



各報道機関 様

KJ00615346

2026年2月27日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [] その他 []
日程	令和8年2月27日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	2月27日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
報道(取材)に当たってのお願い	
備考	

条件付き一般競争入札

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	3月17日	1	神陵公園トイレ整備工事	24,630,000	令和8年9月10日まで	単体	造園工事	なし	—	2月27日～3月5日
2	3月17日	2	3・4条間仲通線ほか改良工事	44,920,000	令和8年10月20日まで	単体	土木一式工事	A	落札制限	2月27日～3月5日
3	3月17日	3	永山町9丁目・東旭川北1条8丁目間道路線改良その2工事	41,460,000	令和8年10月20日まで	単体	土木一式工事	A	落札制限	2月27日～3月5日
4	3月17日	4	1・2条間仲通線改良その2工事	34,000,000	令和8年10月13日まで	単体	土木一式工事	A	落札制限	2月27日～3月5日
5	3月17日	5	19号道路2号線改良その2工事	31,770,000	令和8年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
6	3月17日	6	神楽岡11条5丁目1号線改良工事	29,730,000	令和8年9月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
7	3月17日	7	8・9条通20丁目改良工事	28,990,000	令和8年10月13日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
8	3月17日	8	神居3条5・10丁目間1号線改良工事	28,970,000	令和8年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
9	3月17日	9	4条通25丁目・東光12条道路線改良その2工事	28,720,000	令和8年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
10	3月17日	10	4条西3丁目・曙1条3丁目間1号線改良その2工事	28,540,000	令和8年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
11	3月17日	11	旭町・川端町間道路線改良工事	28,530,000	令和8年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
12	3月17日	12	豊岡4・7条間2丁目1号線改良工事	28,330,000	令和8年9月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
13	3月17日	13	神居5条5・10丁目間1号線改良工事	28,180,000	令和8年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
14	3月17日	14	豊岡2条3丁目1号線改良工事	27,580,000	令和8年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
15	3月17日	15	春光5・7条間7丁目1号線改良工事	27,050,000	令和8年9月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
16	3月17日	16	豊岡8・9条間4丁目3号線ほか改良工事	26,380,000	令和8年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
17	3月17日	17	大町・北門町13丁目道路線ほか改良工事	25,170,000	令和8年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
18	3月17日	18	曙2条7・8丁目間1号線改良工事	25,020,000	令和8年7月21日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
19	3月17日	19	東光15条8・9丁目間2号線改良工事	24,980,000	令和8年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
20	3月17日	20	永山1・2条間4丁目1号線改良工事	24,650,000	令和8年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
21	3月17日	21	末広5・6条間7丁目1号線改良工事	23,670,000	令和8年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
22	3月17日	22	東鷹栖1線10号2号線改良工事	23,440,000	令和8年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
23	3月17日	23	東7条8・9丁目改良工事	23,270,000	令和8年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
24	3月17日	24	旭町・大町8丁目道路線改良工事	22,980,000	令和8年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
25	3月17日	25	倉沼2号線改良工事	22,660,000	令和8年7月21日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
26	3月17日	26	6・7条通24丁目改良工事	22,610,000	令和8年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
27	3月17日	27	5・9条間西2丁目1号線改良工事	22,470,000	令和8年9月24日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
28	3月17日	28	春光4・6条間3丁目1号線改良工事	22,290,000	令和8年7月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
29	3月17日	29	永山8条7・8丁目間1号線改良工事	21,910,000	令和8年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	2月27日～3月5日
30	3月17日	30	神居古潭石狩川左岸河川敷トイレ解体ほか工事	6,670,000	令和8年7月31日まで	単体	建築一式工事	C	—	2月27日～3月5日
31	3月17日	31	豊岡小学校渡り廊下解体工事	3,390,000	令和8年6月26日まで	単体	建築一式工事又は解体工事	C	—	2月27日～3月5日
32	3月17日	32	近文リサイクルプラザ管理棟ほか解体設計委託	9,640,000	令和8年10月30日まで	単体	建築設計業務	なし	落札制限	2月27日～3月5日
33	3月17日	33	中園廃棄物最終処分場汚水処理施設ほか解体設計委託	6,340,000	令和8年11月30日まで	単体	建築設計業務	なし	落札制限	2月27日～3月5日
34	3月17日	34	中園廃棄物最終処分場汚水処理設備解体設計委託	5,710,000	令和8年11月30日まで	単体	土木設計業務	なし	—	2月27日～3月5日
35	3月24日	1	明星中学校暖房設備改修工事	115,390,000	令和8年10月30日まで	3社JV共同施工	管工事	A	落札制限	2月27日～3月12日
36	3月24日	2	神楽小学校暖房設備改修工事	106,950,000	令和8年12月1日まで	3社JV共同施工	管工事	A	落札制限	2月27日～3月12日