

旭川市報道依頼



ASAHIKAWA  
CITY

各報道機関 様

KJ00617590

2026年3月6日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分類	イベント・行事 [ ] 募集 [ ] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [ ] その他 [ ]
日程	令和8年3月6日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	3月6日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
報道(取材)に当たってのお願い	
備考	

条件付き一般競争入札

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	3月24日	3	向陵小学校トイレ改修衛生設備工事	40,170,000	令和8年11月30日まで	単体	管工事	A	—	3月6日 ~ 3月12日
2	3月24日	4	東旭川北1条2丁目2号線改良工事	21,120,000	令和8年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
3	3月24日	5	神楽4・14丁目連絡道路線改良工事	21,030,000	令和8年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
4	3月24日	6	旭岡1・2丁目間2号線改良工事	20,880,000	令和8年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
5	3月24日	7	神楽岡11条7丁目3号線改良工事	20,210,000	令和8年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
6	3月24日	8	北門町22丁目2号線改良その2工事	19,550,000	令和8年9月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
7	3月24日	9	永山3・6条間23丁目2号線改良工事	18,940,000	令和8年6月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
8	3月24日	10	11線道路1号線改良その2工事	18,550,000	令和8年7月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
9	3月24日	11	末広1条2丁目3号線改良工事	17,470,000	令和8年7月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
10	3月24日	12	末広東2条4・6丁目間2号線改良工事	16,940,000	令和8年9月24日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
11	3月24日	13	永山3・4条間14丁目2号線改良工事	16,600,000	令和8年7月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
12	3月24日	14	豊岡5・6条間4丁目1号線改良工事	16,360,000	令和8年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
13	3月24日	15	東光2条4・5丁目間2号線改良工事	15,920,000	令和8年7月21日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
14	3月24日	16	豊岡8・14条間7丁目1号線改良工事	15,860,000	令和8年9月24日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
15	3月24日	17	神楽5・6条道路線改良その2工事	15,710,000	令和8年9月24日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
16	3月24日	18	近文町24・25丁目間1号線ほか改良工事	15,430,000	令和8年7月21日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
17	3月24日	19	東光5・6条間4丁目1号線改良工事	14,110,000	令和8年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
18	3月24日	20	永山6条2丁目1号線改良工事	13,760,000	令和8年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
19	3月24日	21	旭町1条1・3丁目間1号線改良工事	12,710,000	令和8年6月30日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
20	3月24日	22	神楽3・4条間12丁目3号線改良工事	12,530,000	令和8年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
21	3月24日	23	東光8・9条間8丁目1号線ほか改良工事	12,190,000	令和8年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
22	3月24日	24	東光17条4丁目5号線改良工事	11,680,000	令和8年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
23	3月24日	25	神居1条15丁目3号線ほか改良工事	11,670,000	令和8年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
24	3月24日	26	春光3条9丁目2号線ほか改良工事	11,410,000	令和8年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
25	3月24日	27	豊岡6条3丁目5号線ほか改良工事	11,250,000	令和8年8月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
26	3月24日	28	旭町1条4・5丁目間1号線改良工事	10,930,000	令和8年7月31日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
27	3月24日	29	春光5・6条間1丁目2号線改良工事	9,850,000	令和8年7月31日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
28	3月24日	30	神楽岡10条1・2丁目間2号線改良工事	8,480,000	令和8年7月21日まで	単体	土木一式工事	C	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
29	3月24日	31	明星中学校暖房設備改修電気設備工事	13,550,000	令和8年10月30日まで	単体	電気工事	A	—	3月6日 ~ 3月12日
30	3月24日	32	東光図書館受変電設備改修工事	10,010,000	令和9年1月15日まで	単体	電気工事	A	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
31	3月24日	33	末広図書館受変電設備改修工事	7,840,000	令和9年1月15日まで	単体	電気工事	A	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
32	3月24日	34	向陵小学校トイレ改修電気設備工事	7,800,000	令和8年11月30日まで	単体	電気工事	A	—	3月6日 ~ 3月12日
33	3月24日	35	北消防署照明設備改修工事	7,320,000	令和9年1月15日まで	単体	電気工事	A	—	3月6日 ~ 3月12日
34	3月24日	36	旭川中学校給水設備改修設計委託	8,300,000	令和9年2月10日まで	単体	設備設計業務	なし	—	3月6日 ~ 3月12日
35	3月24日	37	広陵中学校暖房設備改修設計委託	7,680,000	令和9年1月29日まで	単体	設備設計業務	なし	—	3月6日 ~ 3月12日
36	3月24日	38	第2豊岡団地建替(3)物置ほか新築その2工事	44,680,000	令和8年8月7日まで	単体	建築一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日
37	3月24日	39	向陵小学校トイレ改修工事	30,080,000	令和8年11月30日まで	単体	建築一式工事	B	落札制限	3月6日 ~ 3月12日