



各報道機関 様

KJ00629714

2026年4月10日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [] その他 []
日程	令和8年4月10日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	4月10日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
報道(取材)に当たってのお願い	
備考	

条件付き一般競争入札

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	4月28日	1	永山東光線建設資材仮置場造成工事	6,460,000	令和8年9月30日まで	単体	とび・土工工事	なし	—	4月10日～4月16日
2	4月28日	2	神居2地区街区境界調査委託	11,330,000	令和9年3月10日まで	2社JV共同履行	測量業務	なし	—	4月10日～4月16日
3	4月28日	3	永山3・10条2丁目道路線測量調査委託	3,730,000	令和8年7月21日まで	単体	測量業務	なし	—	4月10日～4月16日
4	4月28日	4	末広高台通線ほか測量調査委託	3,560,000	令和8年8月31日まで	単体	測量業務	なし	—	4月10日～4月16日
5	4月28日	5	東光4条道路1号線ほか測量調査委託	3,370,000	令和8年8月31日まで	単体	測量業務	なし	—	4月10日～4月16日
6	4月28日	6	東光9条道路線ほか測量調査委託	3,320,000	令和8年8月31日まで	単体	測量業務	なし	—	4月10日～4月16日
7	4月28日	7	末広3・4条間6丁目1号線測量調査委託	3,270,000	令和8年7月21日まで	単体	測量業務	なし	—	4月10日～4月16日
8	4月28日	8	近文駅前道路線ほか測量調査委託	3,100,000	令和8年8月31日まで	単体	測量業務	なし	—	4月10日～4月16日
9	4月28日	9	東光2条7丁目・豊岡2条7丁目間1号線ほか測量調査委託	2,820,000	令和8年7月21日まで	単体	測量業務	なし	—	4月10日～4月16日
10	4月28日	10	錦町緑町19・23丁目道路線ほか測量調査委託	2,520,000	令和8年8月10日まで	単体	測量業務	なし	—	4月10日～4月16日
11	4月28日	11	豊岡2条5丁目・3条4丁目間1号線測量調査委託	2,320,000	令和8年7月10日まで	単体	測量業務	なし	—	4月10日～4月16日
12	4月28日	12	春光5・6条間3丁目1号線測量調査委託	2,220,000	令和8年7月10日まで	単体	測量業務	なし	—	4月10日～4月16日
13	4月28日	13	神楽1条8丁目3号線測量調査委託	1,730,000	令和8年7月10日まで	単体	測量業務	なし	—	4月10日～4月16日
14	4月28日	14	西神楽3線20・22号間1号線舗装工事	13,800,000	令和8年7月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限	4月10日～4月16日
15	4月28日	15	7条西1・5丁目間1号線ほか舗装工事	11,740,000	令和8年8月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限	4月10日～4月16日
16	4月28日	16	東光3条2・3丁目間1号線ほか舗装工事	7,940,000	令和8年8月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限	4月10日～4月16日
17	4月28日	17	5・6条通22・24丁目道路線舗装工事	6,920,000	令和8年7月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限	4月10日～4月16日
18	4月28日	18	大雪クリスタルホール受変電設備改修工事	24,980,000	令和9年3月23日まで	単体	電気工事	A	—	4月10日～4月16日
19	4月28日	19	神居東小学校屋外照明施設改修工事	23,540,000	令和9年1月15日まで	単体	電気工事	A	—	4月10日～4月16日
20	4月28日	20	東豊公園体育館照明設備改修工事	12,760,000	令和8年10月30日まで	単体	電気工事	A	—	4月10日～4月16日
21	4月28日	21	春光台中学校トイレ改修電気設備工事	6,850,000	令和8年11月30日まで	単体	電気工事	A	—	4月10日～4月16日
22	4月28日	22	春光台中学校トイレ改修衛生設備工事	28,570,000	令和8年11月30日まで	単体	管工事	A	—	4月10日～4月16日
23	4月28日	23	神楽市民交流センター空調設備改修工事	12,680,000	令和8年10月30日まで	単体	管工事	A	—	4月10日～4月16日
24	4月28日	24	東旭川支所冷房機設置工事	9,500,000	令和8年9月18日まで	単体	管工事	A	—	4月10日～4月16日
25	4月28日	25	花咲スポーツ公園硬式野球場冷房機設置工事	4,250,000	令和8年9月3日まで	単体	管工事	B	—	4月10日～4月16日
26	4月28日	26	春光台中学校トイレ改修工事	29,580,000	令和8年11月30日まで	単体	建築一式工事	B	落札制限	4月10日～4月16日
27	4月28日	27	新町小学校ほか屋体改修工事	18,880,000	令和8年10月9日まで	単体	建築一式工事	B	落札制限	4月10日～4月16日
28	4月28日	28	春志内4号線実施設計委託	33,080,000	令和9年3月29日まで	単体	土木設計業務	なし	—	4月10日～4月16日
29	4月28日	29	牛朱別川河川管理施設設計委託	18,300,000	令和8年12月21日まで	単体	土木設計業務	なし	—	4月10日～4月16日
30	4月28日	30	近文リサイクルプラザ管理棟ほか解体設計委託	9,640,000	令和8年11月30日まで	単体	建築設計業務	なし	落札制限	4月10日～4月16日
31	4月28日	31	中国廃棄物最終処分場汚水処理施設ほか解体設計委託	7,890,000	令和8年11月30日まで	単体	建築設計業務	なし	落札制限	4月10日～4月16日
32	4月28日	32	旭川市次期一般廃棄物最終処分場地質調査委託	14,970,000	令和8年9月30日まで	単体	地質調査業務	なし	—	4月10日～4月16日
33	5月12日	1	永山西小学校グラウンド整備(2工区)工事	124,770,000	令和9年1月20日まで	3社JV共同施工	造園工事	なし	落札制限	4月10日～4月23日
34	5月12日	2	永山西小学校グラウンド整備(1工区)工事	101,400,000	令和9年1月20日まで	3社JV共同施工	造園工事	なし	落札制限	4月10日～4月23日
35	5月12日	3	永山西小学校施設整備工事	94,030,000	令和9年2月10日まで	3社JV共同施工	造園工事	なし	落札制限	4月10日～4月23日
36	5月12日	4	豊岡小学校外構工事	60,300,000	令和8年12月10日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	落札制限	4月10日～4月23日