



各報道機関 様

KJ00633018

2026年4月17日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分類	イベント・行事 [ ] 募集 [ ] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [ ] その他 [ ]
日程	令和8年4月17日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	4月17日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
報道(取材)に当たってのお願い	
備考	

条件付き一般競争入札

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	5月12日	5	春光台公園ほか1箇所園路整備工事	24,770,000	令和8年10月20日まで	単体	造園工事	なし	—	4月17日 ~ 4月23日
2	5月12日	6	東豊団地ほか跡地境界測量業務委託	1,850,000	令和8年6月30日まで	単体	測量業務	なし	—	4月17日 ~ 4月23日
3	5月12日	7	旭川市5条庁舎跡地境界測量業務委託	1,720,000	令和8年6月30日まで	単体	測量業務	なし	—	4月17日 ~ 4月23日
4	5月12日	8	農業センター高圧ケーブル改修ほか工事	7,380,000	令和8年11月20日まで	単体	電気工事	A	—	4月17日 ~ 4月23日
5	5月12日	9	神居支所冷房機設置工事	22,050,000	令和8年11月20日まで	単体	管工事	A	—	4月17日 ~ 4月23日
6	5月12日	10	土木事業所雑用水ポンプ改修工事	3,840,000	令和8年10月6日まで	単体	管工事	B	—	4月17日 ~ 4月23日
7	5月12日	11	新橋通線(新橋)防護柵設置工事	36,730,000	令和8年10月13日まで	単体	土木一式工事	A	—	4月17日 ~ 4月23日
8	5月12日	12	旭山沢川改修工事	35,020,000	令和8年12月10日まで	単体	土木一式工事	A	—	4月17日 ~ 4月23日
9	5月12日	13	川端町7条10丁目・近文11丁目間1号線大型カルバート(修繕)工事	32,540,000	令和8年11月30日まで	単体	土木一式工事	A	—	4月17日 ~ 4月23日
10	5月12日	14	神居1条15丁目3号線ほか改良工事	12,080,000	令和8年10月13日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	4月17日 ~ 4月23日
11	5月12日	15	旭町1条4・5丁目間1号線改良工事	11,370,000	令和8年10月13日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	4月17日 ~ 4月23日
12	5月12日	16	旭川駅構内(仮称)旭川マイセン展示スペース整備工事	14,590,000	令和8年11月20日まで	単体	建築一式工事	B	—	4月17日 ~ 4月23日
13	5月19日	1	東光スポーツ公園複合体育施設(体育館)地質調査委託	13,900,000	令和8年9月11日まで	単体	地質調査業務	なし	—	4月17日 ~ 5月7日
14	5月19日	2	花咲スポーツ公園テニスコート照明設備改修工事	68,130,000	令和9年1月22日まで	2社JV共同施工	電気工事	A	—	4月17日 ~ 5月7日
15	5月19日	3	新橋長寿命化(修繕)工事	94,250,000	令和9年1月20日まで	単体	土木一式工事	A	—	4月17日 ~ 5月7日
16	5月26日	4	第2豊岡団地建替(4)新築工事	1,196,580,000	令和10年9月8日まで	3社JV共同施工	建築一式工事	A	—	4月17日 ~ 5月14日

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	5月26日	1	忠和6条道路線改良工事	406,130,000	令和9年3月29日まで	2社JV共同施工	土木一式工事	A	公告による	—	4月17日 ~ 4月30日
2	5月26日	2	永山東光線橋梁新設下部(橋脚工)工事	346,970,000	令和9年3月29日まで	2社JV共同施工	土木一式工事	A	公告による	—	4月17日 ~ 4月30日
3	5月26日	3	忠和6条道路線改良その2工事	266,400,000	令和9年3月29日まで	2社JV共同施工	土木一式工事	A	公告による	—	4月17日 ~ 4月30日