

旭川市報道依頼

ASAHIKAWA
CITY

各報道機関 様

KJ00639728

2026年5月1日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [] その他 []
日程	令和8年5月1日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	5月1日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
報道(取材)に当たってのお願い	
備考	

条件付き一般競争入札

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	5月26日	9	6・7条通2丁目改良工事	3,450,000	令和8年9月10日まで	単体	土木一式工事	C	—	5月1日～5月14日
2	5月26日	10	末広5・6条間7丁目1号線測量調査委託	3,860,000	令和8年8月20日まで	単体	測量業務	なし	—	5月1日～5月14日
3	5月26日	11	秋月2・3条間2丁目4号線測量調査委託	3,800,000	令和8年8月20日まで	単体	測量業務	なし	—	5月1日～5月14日
4	5月26日	12	春光7条道路線測量調査委託	2,700,000	令和8年8月10日まで	単体	測量業務	なし	—	5月1日～5月14日
5	5月26日	13	永山9・10条間7丁目1号線測量調査委託	2,680,000	令和8年8月20日まで	単体	測量業務	なし	—	5月1日～5月14日
6	5月26日	14	永山3・6条間23丁目2号線測量調査委託	2,600,000	令和8年8月20日まで	単体	測量業務	なし	—	5月1日～5月14日
7	5月26日	15	豊岡14条8丁目1号線測量調査委託	2,310,000	令和8年8月20日まで	単体	測量業務	なし	—	5月1日～5月14日
8	5月26日	16	神楽1条7丁目2号線測量調査委託	2,230,000	令和8年8月10日まで	単体	測量業務	なし	—	5月1日～5月14日
9	5月26日	17	春光台1・2条間5丁目2号線測量調査委託	2,100,000	令和8年8月10日まで	単体	測量業務	なし	—	5月1日～5月14日
10	5月26日	18	神楽岡11条7・9丁目間3号線測量調査委託	2,100,000	令和8年7月31日まで	単体	測量業務	なし	—	5月1日～5月14日
11	5月26日	19	永山6条20丁目4号線測量調査委託	1,860,000	令和8年7月31日まで	単体	測量業務	なし	—	5月1日～5月14日
12	5月26日	20	旭川市次期一般廃棄物最終処分場下水放流管実施設計委託	31,130,000	令和9年1月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—	5月1日～5月14日
13	5月26日	21	旭川市次期一般廃棄物最終処分場搬入路実施設計委託	27,800,000	令和9年1月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—	5月1日～5月14日
14	5月26日	22	神居9条・高砂台道路線実施設計委託	3,300,000	令和8年10月13日まで	単体	土木設計業務	なし	—	5月1日～5月14日
15	5月26日	23	第二庁舎照明設備改修その2工事	43,450,000	令和9年3月15日まで	単体	電気工事	A	—	5月1日～5月14日
16	5月26日	24	花咲通線安全施設(照明)工事	28,540,000	令和8年9月30日まで	単体	電気工事	A	落札制限	5月1日～5月14日
17	5月26日	25	花咲通線安全施設(照明)その2工事	25,230,000	令和8年9月30日まで	単体	電気工事	A	落札制限	5月1日～5月14日
18	5月26日	26	第2豊岡団地3号棟外構電気設備工事	4,450,000	令和8年12月4日まで	単体	電気工事	B	—	5月1日～5月14日
19	5月26日	27	東光図書館空調設備改修工事	11,100,000	令和8年10月30日まで	単体	管工事	A	—	5月1日～5月14日
20	5月26日	28	江丹別小学校給食室冷房機設置工事	4,710,000	令和8年9月25日まで	単体	管工事	B	—	5月1日～5月14日
21	5月26日	29	北星中学校講堂屋根改修工事	36,020,000	令和8年11月27日まで	単体	建築一式工事	B	落札制限	5月1日～5月14日
22	5月26日	30	向陵小学校講堂屋根改修工事	22,930,000	令和8年11月27日まで	単体	建築一式工事	B	落札制限	5月1日～5月14日