



各報道機関 様

KJ00645273

2026年5月15日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分類	イベント・行事 [ ] 募集 [ ] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [ ] その他 [ ]
日程	令和8年5月15日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	5月15日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
報道(取材)に当たってのお願い	
備考	

条件付き一般競争入札

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	6月2日	1	総合防災センター照明設備改修工事	36,040,000	令和9年3月15日まで	単体	電気工事	A	—	5月15日～5月21日
2	6月2日	2	中央橋長寿命化(耐震補強・修繕)実施設計委託	25,010,000	令和9年1月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—	5月15日～5月21日
3	6月2日	3	亀吉1・3条間1丁目2号線実施設計委託	6,390,000	令和9年2月1日まで	単体	土木設計業務	なし	—	5月15日～5月21日
4	6月2日	4	亀吉2条1・3丁目間1号線実施設計委託	5,120,000	令和9年1月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—	5月15日～5月21日
5	6月2日	5	東光17条5丁目2号線実施設計委託	3,350,000	令和8年10月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—	5月15日～5月21日
6	6月2日	6	春光台3条2・3丁目間1号線ほか実施設計委託	2,810,000	令和8年11月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—	5月15日～5月21日
7	6月2日	7	忠和5・6条間6丁目1号線実施設計委託	1,990,000	令和8年11月10日まで	単体	土木設計業務	なし	—	5月15日～5月21日
8	6月2日	8	神居3条5・10丁目間1号線舗装工事	8,980,000	令和8年9月30日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限	5月15日～5月21日
9	6月2日	9	神居5条5・10丁目間1号線舗装工事	7,580,000	令和8年9月10日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限	5月15日～5月21日
10	6月2日	10	旭町・川端町間道路線舗装工事	5,980,000	令和8年8月31日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限	5月15日～5月21日
11	6月2日	11	西神楽3線7・17号道路線表層舗装工事	3,620,000	令和8年9月30日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限	5月15日～5月21日
12	6月2日	12	2条通線表層舗装工事	3,310,000	令和8年9月30日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限	5月15日～5月21日
13	6月2日	13	第2豊岡団地新3号棟外構工事	35,590,000	令和8年12月21日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	—	5月15日～5月21日
14	6月9日	1	旭西橋長寿命化(修繕)工事	97,260,000	令和9年3月1日まで	単体	土木一式工事	A	—	5月15日～5月28日
15	6月9日	2	緑橋長寿命化(修繕)工事	86,530,000	令和9年1月20日まで	単体	土木一式工事	A	—	5月15日～5月28日
16	6月9日	3	喜楽橋長寿命化(修繕)工事	70,230,000	令和9年3月23日まで	単体	土木一式工事	A	—	5月15日～5月28日
17	6月9日	4	橋本橋長寿命化(修繕)工事	56,300,000	令和8年12月10日まで	単体	土木一式工事	A	—	5月15日～5月28日
18	6月9日	5	神陵公園施設整備工事	73,590,000	令和9年1月20日まで	2社JV共同施工	造園工事	なし	—	5月15日～5月28日