



各報道機関 様

KJ00649785

2026年5月22日

| | |
|-----|-------------------------------------|
| 発信課 | 総務部契約課 |
| 担当者 | 佐々木 |
| 連絡先 | 電話 0166-25-9701 |
| | FAX 0166-26-1323 |
| | E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp |

| | |
|--------------------------------------|---|
| 分類 | イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [] その他 [] |
| 日程 | 令和8年5月22日 11時30分 ~ |
| 発表項目 (行事名) | 建設工事等に係る入札公告について |
| 概要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。) | 5月22日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。 |
| 添付資料 | 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> |
| 報道(取材)に当たってのお願い | |
| 備考 | |

条件付き一般競争入札

| NO. | 入札日 | 入札番号 | 工事(業務)名 | 設計金額 | 工事(履行)期間 | 応募者の主な要件 | | | 落札制限 | 入札参加申請受付期間 |
|-----|-------|------|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----|------|---------------|
| | | | | | | 単体・JV | 業種 | 格付 | | |
| 1 | 6月9日 | 6 | 神居1地区街区境界調査委託 | 18,230,000 | 令和9年3月10日まで | 2社JV 共同履行 | 測量業務 | なし | 落札制限 | 5月22日 ~ 5月28日 |
| 2 | 6月9日 | 7 | 神居3地区街区境界調査委託 | 7,300,000 | 令和9年3月10日まで | 2社JV 共同履行 | 測量業務 | なし | 落札制限 | 5月22日 ~ 5月28日 |
| 3 | 6月9日 | 8 | 永山20地区地籍調査委託 | 6,080,000 | 令和9年3月10日まで | 2社JV 共同履行 | 測量業務 | なし | 落札制限 | 5月22日 ~ 5月28日 |
| 4 | 6月9日 | 9 | 旭川市近文清掃工場ごみ計量設備更新工事 | 10,870,000 | 令和9年2月19日まで | 単体 | 機械器具 設置工事 | なし | — | 5月22日 ~ 5月28日 |
| 5 | 6月9日 | 10 | 北星中学校給油設備改修工事 | 3,060,000 | 令和8年11月12日まで | 単体 | 管工事 | B | — | 5月22日 ~ 5月28日 |
| 6 | 6月9日 | 11 | 永山西小学校グラウンド整備電気設備工事 | 7,860,000 | 令和8年12月18日まで | 単体 | 電気工事 | A | — | 5月22日 ~ 5月28日 |
| 7 | 6月16日 | 1 | 永山中央公園施設整備工事 | 119,390,000 | 令和9年3月10日まで | 2社JV 共同施工 | 造園工事 | なし | — | 5月22日 ~ 6月4日 |
| 8 | 6月16日 | 12 | 東8条1・2丁目間2号線改良工事 | 15,960,000 | 令和8年11月10日まで | 単体 | 土木一式 工事 | B | 落札制限 | 5月22日 ~ 6月4日 |
| 9 | 6月16日 | 13 | 春光台4条5丁目3号線改良工事 | 14,740,000 | 令和8年10月20日まで | 単体 | 土木一式 工事 | B | 落札制限 | 5月22日 ~ 6月4日 |
| 10 | 6月16日 | 14 | 永山7条20丁目2号線改良工事 | 14,100,000 | 令和8年10月20日まで | 単体 | 土木一式 工事 | B | 落札制限 | 5月22日 ~ 6月4日 |
| 11 | 6月16日 | 15 | 豊岡14条8丁目1号線改良工事 | 13,910,000 | 令和8年11月2日まで | 単体 | 土木一式 工事 | B | 落札制限 | 5月22日 ~ 6月4日 |

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

| NO. | 入札日 | 入札番号 | 工事(業務)名 | 設計金額 | 工事(履行)期間 | 応募者の主な要件 | | | | 落札制限 | 入札参加申請受付期間 |
|-----|-------|------|-------------------------|------------|--------------|----------|--------|----|-------|------|--------------|
| | | | | | | 単体・JV | 業種 | 格付 | その他 | | |
| 1 | 6月16日 | 2 | 東光1条3丁目1号線改良工事 | 28,480,000 | 令和8年12月10日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 公告による | 落札制限 | 5月22日 ~ 6月4日 |
| 2 | 6月16日 | 3 | 神楽1条7丁目1号線改良工事 | 27,980,000 | 令和8年11月20日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 公告による | 落札制限 | 5月22日 ~ 6月4日 |
| 3 | 6月16日 | 4 | 錦町18丁目5号線改良工事 | 27,630,000 | 令和8年12月10日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 公告による | 落札制限 | 5月22日 ~ 6月4日 |
| 4 | 6月16日 | 5 | 西神楽2線25号・5線23号道路線ほか改良工事 | 27,150,000 | 令和8年11月20日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 公告による | 落札制限 | 5月22日 ~ 6月4日 |
| 5 | 6月16日 | 6 | 神居7条1・10丁目間1号線改良工事 | 27,010,000 | 令和8年12月10日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 公告による | 落札制限 | 5月22日 ~ 6月4日 |
| 6 | 6月16日 | 7 | 末広1・2条間10丁目1号線改良工事 | 25,880,000 | 令和8年11月20日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 公告による | 落札制限 | 5月22日 ~ 6月4日 |
| 7 | 6月16日 | 8 | 神楽岡4条6丁目3号線ほか改良工事 | 25,700,000 | 令和8年12月21日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 公告による | 落札制限 | 5月22日 ~ 6月4日 |
| 8 | 6月16日 | 9 | 川端町3条8丁目1号線改良工事 | 24,020,000 | 令和8年11月30日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 公告による | 落札制限 | 5月22日 ~ 6月4日 |
| 9 | 6月16日 | 10 | 北仲通1号線改良工事 | 21,860,000 | 令和8年11月2日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 公告による | 落札制限 | 5月22日 ~ 6月4日 |
| 10 | 6月16日 | 11 | 西神楽1線5号改良工事 | 18,810,000 | 令和8年11月10日まで | 単体 | 土木一式工事 | B | 公告による | 落札制限 | 5月22日 ~ 6月4日 |