

旭川市報道依頼

ASAHIKAWA
CITY

各報道機関 様

KJ00658504

2026年6月5日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [] その他 []
日程	令和8年6月5日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	6月5日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
報道(取材)に当たってのお願い	
備考	

条件付き一般競争入札

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	6月23日	3	永山西小学校外構工事	33,840,000	令和9年1月29日まで	2社JV 共同施工	造園工事	なし	—	6月5日 ~ 6月11日
2	6月23日	4	平和通歩行者専用道路 ロードヒーティング熱源機 取替工事	26,960,000	令和8年12月10日まで	単体	管工事	A	—	6月5日 ~ 6月11日
3	6月23日	5	忠和6条道路線測量調査 委託	6,590,000	令和8年9月30日まで	単体	測量業務	なし	—	6月5日 ~ 6月11日
4	6月23日	6	北門町11・15丁目道路 線測量調査委託	3,860,000	令和8年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—	6月5日 ~ 6月11日
5	6月23日	7	曙2・3条間5丁目1号線 測量調査委託	2,930,000	令和8年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—	6月5日 ~ 6月11日
6	6月23日	8	9・10条通17丁目ほか 測量調査委託	2,760,000	令和8年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—	6月5日 ~ 6月11日
7	6月23日	9	緑が丘12号道路測量調 査委託	2,720,000	令和8年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—	6月5日 ~ 6月11日
8	6月23日	10	永山7条4丁目2号線測 量調査委託	2,610,000	令和8年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—	6月5日 ~ 6月11日
9	6月23日	11	春光台3条7・9丁目間1 号線測量調査委託	2,610,000	令和8年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—	6月5日 ~ 6月11日
10	6月23日	12	豊岡2条3丁目1号線測 量調査委託	2,590,000	令和8年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—	6月5日 ~ 6月11日
11	6月23日	13	永山7条3・4丁目間1号 線測量調査委託	2,450,000	令和8年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—	6月5日 ~ 6月11日
12	6月23日	14	7条西1・5丁目間1号線 測量調査委託	2,340,000	令和8年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—	6月5日 ~ 6月11日
13	6月23日	15	4条西・曙2条道路線測 量調査委託	2,260,000	令和8年9月10日まで	単体	測量業務	なし	—	6月5日 ~ 6月11日
14	6月23日	16	春光7条2丁目4号線測 量調査委託	2,140,000	令和8年8月31日まで	単体	測量業務	なし	—	6月5日 ~ 6月11日
15	6月23日	17	春光4・6条間3丁目1号 線測量調査委託	2,110,000	令和8年8月31日まで	単体	測量業務	なし	—	6月5日 ~ 6月11日
16	6月23日	18	緑が丘東4条1丁目・5条 2丁目間1号線測量調査 委託	1,960,000	令和8年8月31日まで	単体	測量業務	なし	—	6月5日 ~ 6月11日
17	6月23日	19	平和通歩行者専用道路 ロードヒーティング実施設 計委託	5,400,000	令和9年1月29日まで	単体	土木設計 業務	なし	—	6月5日 ~ 6月11日
18	6月23日	20	豊岡小学校屋体解体工 事	37,650,000	令和9年1月15日まで	単体	建築一式 工事	B	—	6月5日 ~ 6月11日
19	6月23日	21	近文第1小学校校舎屋根 改修工事	19,580,000	令和8年11月20日まで	単体	建築一式 工事	B	—	6月5日 ~ 6月11日
20	6月23日	22	勤労者体育センター屋根 改修工事	5,790,000	令和8年10月2日まで	単体	建築一式 工事	C	—	6月5日 ~ 6月11日
21	6月30日	1	大雪クリスタルホール博 物館棟屋上防水改修工 事	50,810,000	令和8年11月20日まで	単体	建築一式 工事	B	—	6月5日 ~ 6月18日