



各報道機関 様

KJ00663351

2026年6月12日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電話 0166-25-9701
	FAX 0166-26-1323
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [] その他 []
日程	令和8年6月12日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	6月12日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道くださるようお願いいたします。
添付資料	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>
報道(取材)に当たってのお願い	
備考	

条件付き一般競争入札

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	6月30日	2	ときわ市民ホール研修室冷房機設置ほか工事	8,320,000	令和8年12月4日まで	単体	管工事	A	—	6月12日～6月18日
2	6月30日	3	新旭川地区センター照明設備改修工事	7,450,000	令和9年3月12日まで	単体	電気工事	A	落札制限	6月12日～6月18日
3	6月30日	4	東部老人福祉センター照明設備改修工事	5,800,000	令和9年3月12日まで	単体	電気工事	A	落札制限	6月12日～6月18日
4	6月30日	5	北部老人福祉センターほか照明設備改修工事	5,140,000	令和9年3月12日まで	単体	電気工事	B	—	6月12日～6月18日
5	6月30日	6	4条通線ほか照明実施設計委託	8,840,000	令和8年11月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—	6月12日～6月18日
6	6月30日	7	神居4丁目道路線ほか照明実施設計委託	8,650,000	令和8年11月20日まで	単体	土木設計業務	なし	—	6月12日～6月18日
7	6月30日	8	北光ふれあいの森施設整備工事	22,380,000	令和8年12月10日まで	単体	造園工事	なし	—	6月12日～6月18日
8	6月30日	9	六合公園施設整備工事	12,710,000	令和8年11月10日まで	単体	造園工事	なし	—	6月12日～6月18日
9	6月30日	10	東鷹栖書庫解体工事	9,250,000	令和8年10月23日まで	単体	建築一式工事又は解体工事	C	—	6月12日～6月18日
10	6月30日	11	永山町9丁目・東旭川北1条8丁目間道路線改良工事	44,770,000	令和9年1月20日まで	単体	土木一式工事	A	—	6月12日～6月18日
11	7月7日	5	豊岡4・7条間2丁目1号線ほか舗装工事	14,130,000	令和8年11月20日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限	6月12日～6月25日
12	7月7日	6	永山町9丁目・東旭川北1条8丁目間道路線舗装工事	12,580,000	令和8年11月2日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限	6月12日～6月25日
13	7月7日	7	上7号道路1号線ほか表層舗装工事	10,880,000	令和8年11月2日まで	単体	舗装工事	なし	落札制限	6月12日～6月25日
14	7月7日	8	共栄・富沢道路線表層舗装工事	3,000,000	令和8年11月2日まで	単体	舗装工事	なし	—	6月12日～6月25日
15	7月7日	9	上兵村・北1条4丁目道路線歩道整備(路盤工)工事	55,960,000	令和9年3月1日まで	単体	土木一式工事	A	—	6月12日～6月25日

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	7月7日	1	末広高台通線舗装工事	91,630,000	令和8年12月21日まで	単体	舗装工事	なし	公告による	落札制限	6月12日 ~ 6月25日
2	7月7日	2	永山11条2丁目・14条3丁目1号線表層舗装工事	19,730,000	令和8年11月10日まで	単体	舗装工事	なし	公告による	落札制限	6月12日 ~ 6月25日
3	7月7日	3	昭和通線表層舗装工事	19,630,000	令和8年11月2日まで	単体	舗装工事	なし	公告による	落札制限	6月12日 ~ 6月25日
4	7月7日	4	神楽岡通線表層舗装工事	18,290,000	令和8年11月2日まで	単体	舗装工事	なし	公告による	落札制限	6月12日 ~ 6月25日