

各報道機関 様

KJ00682576
2026年7月10日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電 話 0 1 6 6 - 2 5 - 9 7 0 1
	F A X 0 1 6 6 - 2 6 - 1 3 2 3
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分 類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [] その他 []
日 程	令和8年7月10日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	7月10日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の 公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道 くださるようお願いいたします。
添付資料	有 ☒ 無 ☐
報道（取材）に当 たってのお願い	
備 考	

条件付き一般競争入札

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	7月28日	2	土木事業所冷房機設置工事	11,270,000	令和8年12月17日まで	単体	管工事	A	—	7月10日 ~ 7月16日
2	7月28日	3	ときわ市民ホール研修室冷房機設置ほかその2工事	10,280,000	令和9年1月13日まで	単体	管工事	A	—	7月10日 ~ 7月16日
3	7月28日	4	忠和6条道路線改良その3工事	34,280,000	令和9年3月29日まで	単体	土木一式工事	A	—	7月10日 ~ 7月16日
4	7月28日	5	忠和6条道路線改良その4工事	33,440,000	令和9年1月20日まで	単体	土木一式工事	A	—	7月10日 ~ 7月16日
5	7月28日	6	神居6条5・6丁目間1号線改良工事	14,600,000	令和9年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	—	7月10日 ~ 7月16日
6	7月28日	7	春光台3条9丁目・4条8丁目間1号線ほか改良工事	8,360,000	令和8年11月30日まで	単体	土木一式工事	C	—	7月10日 ~ 7月16日
7	7月28日	8	12丁目道路2号線測量調査委託	4,390,000	令和8年11月2日まで	単体	測量業務	なし	—	7月10日 ~ 7月16日
8	7月28日	9	11丁目道路3号線測量調査委託	3,290,000	令和8年10月13日まで	単体	測量業務	なし	—	7月10日 ~ 7月16日
9	7月28日	10	春光5条7・8丁目間1号線ほか測量調査委託	3,090,000	令和8年10月13日まで	単体	測量業務	なし	—	7月10日 ~ 7月16日
10	7月28日	11	4条通25丁目・東光12条道路線測量調査委託	3,040,000	令和8年10月13日まで	単体	測量業務	なし	—	7月10日 ~ 7月16日
11	7月28日	12	春光台1条1・3丁目間2号線測量調査委託	2,910,000	令和8年10月13日まで	単体	測量業務	なし	—	7月10日 ~ 7月16日
12	7月28日	13	末広5条7・8丁目間1号線測量調査委託	2,810,000	令和8年10月13日まで	単体	測量業務	なし	—	7月10日 ~ 7月16日
13	7月28日	14	11丁目道路3号線測量調査その2委託	2,520,000	令和8年10月13日まで	単体	測量業務	なし	—	7月10日 ~ 7月16日
14	7月28日	15	東7条8丁目3号線測量調査委託	2,110,000	令和8年10月13日まで	単体	測量業務	なし	—	7月10日 ~ 7月16日
15	7月28日	16	8条西1・4丁目間1号線測量調査委託	2,110,000	令和8年10月13日まで	単体	測量業務	なし	—	7月10日 ~ 7月16日
16	7月28日	17	川端町3条5丁目測量調査委託	1,890,000	令和8年10月13日まで	単体	測量業務	なし	—	7月10日 ~ 7月16日
17	7月28日	18	大町1条18丁目・2条17丁目間1号線測量調査委託	1,840,000	令和8年10月13日まで	単体	測量業務	なし	—	7月10日 ~ 7月16日
18	7月28日	19	春光6条1丁目3号線測量調査委託	1,730,000	令和8年9月30日まで	単体	測量業務	なし	—	7月10日 ~ 7月16日
19	7月28日	20	忠和6条7丁目1号線測量調査委託	1,650,000	令和8年10月13日まで	単体	測量業務	なし	—	7月10日 ~ 7月16日
20	8月4日	1	永山東光線橋梁新設下部(橋脚工)その2工事	75,710,000	令和9年2月1日まで	単体	土木一式工事	A	—	7月10日 ~ 7月23日