

各報道機関 様

KJ00724842
2026年9月25日

発信課	総務部契約課
担当者	佐々木
連絡先	電 話 0 1 6 6 - 2 5 - 9 7 0 1
	F A X 0 1 6 6 - 2 6 - 1 3 2 3
	E-mail keiyaku@city.asahikawa.lg.jp

分 類	イベント・行事 [] 募集 [] 契約・入札 [O] 会議・説明会 [] その他 []
日 程	令和8年9月25日 11時30分 ~
発表項目 (行事名)	建設工事等に係る入札公告について
概 要 (趣旨・日時・ 場所・内容等を 記入すること。)	9月25日11時30分に、添付のとおり建設工事等に係る入札の 公告を行いますので、公告がホームページへ掲載された以降に報道 くださるようお願いいたします。
添付資料	有 ☒ 無 ☐
報道（取材）に当 たってのお願い	
備 考	

条件付き一般競争入札

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件			落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付		
1	10月13日	1	第三庁舎跡地駐車場整備電気設備工事	19,420,000	令和9年7月15日まで	単体	電気工事	A	—	9月25日 ~ 10月1日
2	10月13日	2	西神楽1線4号1号線ほか(補正)測量調査委託	3,000,000	令和9年1月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	9月25日 ~ 10月1日
3	10月13日	3	上7号道路2号線(補正)測量調査委託	2,860,000	令和9年1月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	9月25日 ~ 10月1日
4	10月13日	4	桜岡4号線(補正)測量調査委託	2,770,000	令和9年1月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	9月25日 ~ 10月1日
5	10月13日	5	桜岡4号線(補正)測量調査その2委託	2,610,000	令和9年1月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	9月25日 ~ 10月1日
6	10月13日	6	忠和4条4丁目1号線(補正)測量調査委託	2,240,000	令和8年12月21日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	9月25日 ~ 10月1日
7	10月13日	7	3・4条間仲通線(補正)測量調査委託	2,140,000	令和8年12月21日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	9月25日 ~ 10月1日
8	10月13日	8	東光7条道路線(補正)測量調査その3委託	2,130,000	令和9年1月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	9月25日 ~ 10月1日
9	10月13日	9	東旭川北1条4丁目1号線(補正)測量調査委託	2,070,000	令和8年12月21日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	9月25日 ~ 10月1日
10	10月13日	10	東光7条道路線(補正)測量調査その2委託	2,020,000	令和9年1月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	9月25日 ~ 10月1日
11	10月13日	11	神楽岡2条5・6丁目間1号線(補正)測量調査委託	1,780,000	令和8年12月21日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	9月25日 ~ 10月1日
12	10月13日	12	神楽5条13丁目(補正)測量調査委託	1,760,000	令和8年12月21日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	9月25日 ~ 10月1日
13	10月13日	13	東光7条道路線(補正)測量調査委託	1,750,000	令和9年1月20日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	9月25日 ~ 10月1日
14	10月13日	14	末広6条7・9丁目間1号線(補正)測量調査委託	1,750,000	令和8年12月21日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	9月25日 ~ 10月1日
15	10月13日	15	東鷹栖2条2・3丁目間1号線(補正)測量調査委託	1,690,000	令和8年12月21日まで	単体	測量業務	なし	落札制限	9月25日 ~ 10月1日
16	10月13日	16	西神楽3線20・22号1号線(補正)改良工事	36,460,000	令和9年3月23日まで	単体	土木一式工事	A	落札制限	9月25日 ~ 10月1日
17	10月13日	17	永山6条20丁目4号線ほか(補正)改良工事	32,210,000	令和9年2月10日まで	単体	土木一式工事	A	落札制限	9月25日 ~ 10月1日
18	10月13日	18	12号道路2号線(補正)改良工事	31,880,000	令和9年3月1日まで	単体	土木一式工事	A	落札制限	9月25日 ~ 10月1日
19	10月13日	19	第二庁舎厨房排水管取替工事	2,630,000	令和9年1月29日まで	単体	管工事	B	—	9月25日 ~ 10月1日
20	10月20日	8	西神楽2・4線8号道路線(補正)改良工事	16,650,000	令和9年2月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	9月25日 ~ 10月8日
21	10月20日	9	緑が丘80号道路ほか(補正)改良工事	16,370,000	令和9年2月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	9月25日 ~ 10月8日
22	10月20日	10	東光5条7丁目・豊岡1条7丁目間1号線(補正)改良工事	16,080,000	令和9年2月1日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	9月25日 ~ 10月8日
23	10月20日	11	神楽岡1・4条間4丁目2号線ほか(補正)改良工事	14,700,000	令和9年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	9月25日 ~ 10月8日
24	10月20日	12	神楽6条7・8丁目間1号線(補正)改良工事	14,320,000	令和9年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	9月25日 ~ 10月8日
25	10月20日	13	春光台1・2条間5丁目2号線(補正)改良工事	13,120,000	令和9年2月22日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	9月25日 ~ 10月8日
26	10月20日	14	春光5条3丁目2号線(補正)改良工事	12,890,000	令和9年2月10日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	9月25日 ~ 10月8日
27	10月20日	15	永山東光2号線(補正)改良工事	12,100,000	令和9年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	9月25日 ~ 10月8日
28	10月20日	16	神楽1条8丁目3号線(補正)改良工事	11,530,000	令和9年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	9月25日 ~ 10月8日
29	10月20日	17	北門町22丁目1号線(補正)改良工事	11,040,000	令和9年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	9月25日 ~ 10月8日
30	10月20日	18	神居5条4丁目・6条2丁目間1号線(補正)改良工事	10,930,000	令和9年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	落札制限	9月25日 ~ 10月8日

条件付き一般競争入札(総合評価落札方式)

NO.	入札日	入札番号	工事(業務)名	設計金額	工事(履行)期間	応募者の主な要件				落札制限	入札参加申請受付期間
						単体・JV	業種	格付	その他		
1	10月20日	1	10丁目道路1号線(補正)改良工事	29,440,000	令和9年2月10日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	9月25日 ~ 10月8日
2	10月20日	2	春光台4条1・3丁目間2号線(補正)改良工事	29,260,000	令和9年2月1日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	9月25日 ~ 10月8日
3	10月20日	3	東光15・16条間3丁目1号線(補正)改良工事	22,760,000	令和9年2月1日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	9月25日 ~ 10月8日
4	10月20日	4	末広4条7・9丁目間3号線(補正)改良工事	20,150,000	令和9年2月1日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	9月25日 ~ 10月8日
5	10月20日	5	5・6条通22・24丁目道路線(補正)改良工事	19,640,000	令和9年2月1日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	9月25日 ~ 10月8日
6	10月20日	6	豊岡5・6条間4丁目1号線(補正)改良工事	19,130,000	令和9年1月20日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	9月25日 ~ 10月8日
7	10月20日	7	末広1条5丁目1号線(補正)改良工事	18,530,000	令和9年2月1日まで	単体	土木一式工事	B	公告による	落札制限	9月25日 ~ 10月8日