

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○令和3年5月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

入札年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
R3.05.18	末広2条8・9丁目 配水本管布設替工事	旭川市末広2条8・9丁目	φ100mmポリエチレン管布 設工 357.64m, φ75mmポリエチレン管布 設工 528.50m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	70,290,000	65,860,000	72,446,000	R3.05.25	R3.10.25	大建・北岸共同 企業体	旭川市緑が丘南5条 2丁目2番15号
R3.05.18	永山7・8条10丁目 配水本管布設替工事	旭川市永山7・8条10丁 目	φ100mm鑄鉄管布設工 1.00m, φ100mmポリエチレン管布 設工 96.88m, φ75mmポリエチレン管布 設工 18.85m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	11,640,000	10,910,000	12,001,000	R3.05.25	R3.07.27	旭川ガス管工事 (株)	旭川市宮前1条5丁 目3556番地2
R3.05.18	豊岡3・4条4丁目 配水本管布設工事	旭川市豊岡3・4条4丁目	φ75mmポリエチレン管布 設工 120.99m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	6,420,000	6,040,000	6,644,000	R3.05.24	R3.07.07	(株)齊藤工業所	旭川市工業団地3条 2丁目1番23号
R3.05.18	忠別川浄水場中央監視設 備更新工事	上川郡東神楽町ひじり野 北2条6丁目	中央監視設備更新 一式	工事	電気	一般	浄水課	151,630,000	148,000,000	162,800,000	R3.05.25	R4.03.18	大東電気工事 (株)	旭川市1条通14丁目 左8号
R3.05.18	旭町2条6・7丁目 配水本管布設工事	旭川市旭町2条6・7丁目	φ75mmポリエチレン管布 設工 34.22m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	3,160,000	3,000,000	3,300,000	R3.05.25	R3.08.06	昭栄建設(株)	旭川市神楽岡15条5 丁目814番地の84
R3.05.25	豊岡4～7条3・4丁目 配水本管布設替工事	旭川市豊岡4～7条3・4 丁目	φ300mm鑄鉄管布設工 516.59m, φ250mm鑄鉄管布設工 11.17m, φ150mm鑄鉄管布設工 11.69m, φ75mmポリエチレン管布 設工9.88m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	69,540,000	65,430,000	71,973,000	R3.06.01	R3.10.22	大協・ハンキ共 同企業体	旭川市豊岡4条7丁 目1番22号
R3.05.25	西神楽北1・南1条2・3丁 目配水本管布設替工事	旭川市西神楽北1・南1条 2・3丁目	φ100mmポリエチレン管布 設工 193.56m, φ75mmポリエチレン管布 設工 180.53m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	29,310,000	27,610,000	30,371,000	R3.06.01	R3.10.04	大協・ハンキ共 同企業体	旭川市豊岡4条7丁 目1番22号
R3.05.25	1条通17・18丁目ほか1 箇所配水本管布設替ほか 工事	旭川市1条通17・18丁目 ほか1箇所	φ100mmポリエチレン管布 設工 117.71m, φ100mmポリエチレン管移 設工 一式	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	20,490,000	19,220,000	21,142,000	R3.05.31	R3.11.11	柳原工業(株)	旭川市春光7条5丁 目8番21号
R3.05.25	男山調整池水位計 補修工事	旭川市東山(男山調整池 内)	水位計補修工 一式	工事	電気	一般	管路 管理課	2,360,000	2,195,000	2,414,500	R3.06.01	R3.10.12	晴和テクネット (株)	旭川市工業団地4条 2丁目2番6号