

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○令和4年3月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

入札年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
R4.03.22	神居2条14丁目配水本管 布設替工事	旭川市神居2条14丁目	φ75mmポリエチレン管布 設工 117.71m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	8,630,000	8,120,000	8,932,000	R4.03.29	R4.05.31	(株)ハンキ	旭川市東光8条10丁 目1番4号
R4.03.22	春光7条9丁目配水本管 布設替工事	旭川市春光7条9丁目	φ100mmポリエチレン管布 設工 19.62m, φ75mmポリエチレン管布 設工 150.40m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	11,660,000	10,930,000	12,023,000	R4.03.29	R4.06.10	旭川ガス管工事 (株)	旭川市宮前1条5丁 目3556番地2
R4.03.22	忠和7条4丁目配水本管 布設替工事	旭川市忠和7条4丁目	φ100mmポリエチレン管布 設工 211.91m, φ75mmポリエチレン管布 設工 7.98m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	21,350,000	19,940,000	21,934,000	R4.03.29	R4.07.11	龍後設備(株)	旭川市8条通17丁目 右10号
R4.03.22	末広1条8丁目配水本管 布設替工事	旭川市末広1条8丁目	φ100mmポリエチレン管布 設工 3.92m, φ75mmポリエチレン管布 設工 167.66m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	11,010,000	10,327,000	11,359,700	R4.03.28	R4.06.10	(株)齊藤工業所	旭川市工業団地3条 2丁目1番23号
R4.03.22	春光台2条5丁目配水本 管布設替工事	旭川市春光台2条5丁目	φ75mmポリエチレン管布 設工 222.86m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	10,310,000	9,690,000	10,659,000	R4.03.29	R4.06.10	昭栄建設(株)	旭川市神楽岡15条5 丁目814番地の84
R4.03.22	末広2条1丁目配水本管 布設工事	旭川市末広2条1丁目	φ75mmポリエチレン管布 設工 112.96m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	9,960,000	9,360,000	10,296,000	R4.03.29	R4.06.10	(株)落合工業	旭川市旭町1条15丁 目
R4.03.22	高砂台3・4丁目配水本管 布設替工事	旭川市高砂台3・4丁目	φ100mmポリエチレン管布 設工 132.02m, φ75mmポリエチレン管布 設工 7.66m, φ50mmポリエチレン管布 設工 60.37m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	15,320,000	14,320,000	15,752,000	R4.03.29	R4.06.20	大建工業(株)	旭川市緑が丘南5条 2丁目2番15号
R4.03.22	永山5・6条2・3丁目配水 本管布設替工事	旭川市永山5・6条2・3丁 目	φ150mm鑄鉄管布設工 28.12m, φ100mmポリエチレン管布 設工 145.35m, φ75mmポリエチレン管布 設工 23.65m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	22,020,000	20,580,000	22,638,000	R4.03.29	R4.06.30	大明建設(株)	旭川市東8条1丁目2 番17号
R4.03.22	末広4条8・9丁目配水本 管布設替工事	旭川市末広4条8・9丁目	φ100mmポリエチレン管布 設工 100.04m, φ75mmポリエチレン管布 設工 207.24m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	28,360,000	26,459,000	29,104,900	R4.03.29	R4.07.20	(株)成田工業所	旭川市東6条2丁目3 番3号
R4.03.22	神居町神岡配水本管布設 工事	旭川市神居町神岡	φ50mmポリエチレン管布 設工 179.06m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	10,980,000	10,310,000	11,341,000	R4.03.28	R4.06.20	柳原工業(株)	旭川市春光7条5丁 目8番21号

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○令和4年3月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

入札年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
R4.03.22	牛朱別川左1号幹線その4下水道新設工事	旭川市南5・6条通22～23丁目	内径1350mm管布設工 110.25m, 内径200mm管布設工 10.76m, マンホール設置工 2箇所	工事	土木	一般	下水道施設課	51,720,000	51,500,000	56,650,000	R4.03.29	R4.08.17	立山青野建設(株)	旭川市春光台3条3丁目4番25号
R4.03.22	新旭川地区準幹線その4下水道更新工事	旭川市東4条3～4丁目, 東5条4丁目	内径250mm管渠更生工 229.92m, 内径700mm管渠更生工 75.40m	工事	土木	一般	下水道施設課	30,100,000	29,290,000	32,219,000	R4.03.28	R4.06.27	(株)豊岡建設	旭川市秋月2条1丁目9番1号
R4.03.22	忠別川浄水場前処理薬注設備更新工事	上川郡東神楽町ひじり野北2条6丁目	活性炭注入設備更新 一式	工事	機械器具	一般	浄水課	133,260,000	129,000,000	141,900,000	R4.03.29	R5.03.17	道北機械・協和共同企業体	旭川市永山北3条6丁目5番7号
R4.03.22	忠別川浄水場前処理薬注電気設備更新工事	上川郡東神楽町ひじり野北2条6丁目	活性炭注入電気設備更新 一式	工事	電気	一般	浄水課	26,330,000	25,500,000	28,050,000	R4.03.30	R5.03.17	中央電設(株)	旭川市8条通18丁目左10号
R4.03.22	下水処理センター水処理設備改築詳細設計委託	旭川市神居町忠和287番地	改築詳細設計業務 一式	委託	土木設計	一般	下水処理センター	11,800,000	11,000,000	12,100,000	R4.03.24	R4.11.30	(株)日水コン北海道支所	札幌市中央区北3条西1丁目1番地
R4.03.22	下水処理センター脱水機棟ほか耐震診断委託	旭川市神居町忠和287番地, 旭川市旭神1条3丁目	下水処理センター耐震診断委託 一式, 旭神汚水中継ポンプ場耐震診断委託 一式	委託	土木設計	一般	下水処理センター	27,830,000	22,159,732	24,375,705	R4.03.25	R4.11.30	(株)日本インシーク	大阪市中央区南本町丁目6番14号

入札(見積合わせ)結果調書

工事名	パルプ町配水施設補修工事				
工事場所	旭川市パルプ町				
工事概要	配水本管補修 一式				
契約方法及び根拠条項	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号				
契約の相手方	旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号 大建工業(株)				
契約金額	¥2,233,000円(うち取引にかかる消費税及び地方消費税¥203,000円)				
契約期間	令和4年2月19日から令和4年3月22日まで				
	業者名	第1回	第2回		入札等の 執行状況
1	大建工業(株)	2,030,000 円			決定
2	以下余白				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
一者特命の 随意契約と した理由	請負業者の選定は、工事内容に応じた許認可及び過去の実績等により該当するものとする。当該業者は、給水装置等管理業務における事故待機業者で、緊急工事に対応できることから選定した。(旭川市水道局工事請負契約における随意契約のガイドライン2(3)イに該当。)				