入札の結果及び契約内容（工事及び測量・調査・設計等の委託）

〇令和4年8月分

※1　予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。
※2　簡易な字体で表示しているため，実際の標記と異なる場合があります。

入札年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札方法	担当課	予定価格※1	落札価格※1	契約金額	着手	完成完了時期	契約の相手方※2	相手方住所
R4.08.02	高砂台調整池新築工事	旭川市高砂台4・5丁目	調整池棟　鉄筋コンクリート造　地下1階　地上2階建て 延床面積:228.54㎡（地下1階床面積:95.94㎡・1階床面積:104.52㎡・2階床面積:28.08㎡） 建築面積:98.23㎡	工事	水道施設 建築	一般	管路管理課	181,300,000	179,400,000	197,340,000	R4.08.09	R6.07.01	盛永・岸田共同企業体	旭川市4条通5丁目左10号
R4.08.02	末広8条4丁目配水本管布設ほか工事	旭川市末広8条4丁目	φ75㎜ポリエチレン管布設工　32.88m, φ50㎜ポリエチレン管布設工　35.28m	工事	水道施設	一般	水道施設課	6,510,000	6,150,000	6,765,000	R4.08.09	R4.09.21	㈱齊藤工業所	旭川市工業団地3条2丁目1番23号
R4.08.02	1条通17・18丁目配水本管移設工事	旭川市1条通17・18丁目	φ100㎜ポリエチレン管移設工　一式	工事	水道施設	一般	水道施設課	4,930,000	4,670,000	5,137,000	R4.08.09	R5.01.19	大明建設㈱	旭川市東8条1丁目2番17号
R4.08.02	永山町16丁目配水本管移設工事	旭川市永山町16丁目	φ75㎜鋳鉄管移設工　一式	工事	水道施設	一般	水道施設課	3,860,000	3,700,000	4,070,000	R4.08.08	R4.10.31	柳原工業㈱	旭川市春光7条5丁目8番21号
R4.08.02	石狩川浄水場取水ポンプ補修工事	旭川市末広東3条7丁目ほか1箇所	取水ポンプ補修　一式, 高沈真空ポンプ更新　一式	工事	機械器具	一般	浄水課	24,960,000	24,560,000	27,016,000	R4.08.09	R5.03.17	道北機械㈱	旭川市永山北3条6丁目5－7
R4.08.02	下水処理センター電灯設備補修工事	旭川市神居町忠和287番地	電灯設備補修　一式	工事	電気	一般	下水処理センター	5,230,000	5,000,000	5,500,000	R4.08.08	R5.03.17	㈲藤電気工事	旭川市忠和6条3丁目4番5号
R4.08.09	栄寿橋ポンプ所汚水ポンプ補修工事	旭川市西神楽3線24号	汚水ポンプ補修工　一式	工事	機械器具	一般	管路管理課	1,710,000	1,598,000	1,757,800	R4.08.22	R4.11.21	エーピーテクノ㈱	旭川市神楽岡12条6丁目3番17号
R4.08.09	東光4・5条1丁目配水本管布設替工事	旭川市東光4・5条1丁目	φ100㎜ポリエチレン管布設工　155.41m	工事	水道施設	一般	水道施設課	17,700,000	16,740,000	18,414,000	R4.08.18	R4.11.07	㈱北岸工業	旭川市東鷹栖4線10号2番地の13
R4.08.09	石狩川浄水場取水ポンプ盤更新工事	旭川市末広東3条7丁目	取水ポンプ盤更新　一式, 蓄電池設備撤去　一式	工事	電気	一般	浄水課	16,510,000	16,100,000	17,710,000	R4.08.19	R5.03.10	稲井電機㈱	旭川市工業団地5条3丁目3番7号
R4.08.16	東旭川中継ポンプ室ほか2箇所汚水ポンプ補修工事	旭川市工業団地4条1丁目ほか2箇所	汚水ポンプ補修工　一式	工事	機械器具	一般	管路管理課	6,700,000	6,150,000	6,765,000	R4.08.22	R4.12.12	エーピーテクノ㈱	旭川市神楽岡12条6丁目3番17号

入札の結果及び契約内容（工事及び測量・調査・設計等の委託）

〇令和4年8月分

※1　予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。
※2　簡易な字体で表示しているため，実際の標記と異なる場合があります。

入札 年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札 方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
R4.08.16	神居第2樋門水位監視装置設置その2工事	旭川市神居1条6丁目	水位監視装置設置工　一式	工事	電気	一般	管路 管理課	8,070,000	7,900,000	8,690,000	R4.08.23	R5.03.17	石森電気工事㈱	旭川市北門町13丁目2206番地155
R4.08.16	東光地区ほか下水道補修ほか工事	旭川市東光2条8丁目，旭川市3条西3丁目	汚水桝補修工　7箇所， 下水道本管補修工　一式， 消火栓移設工　一式	工事	土木	一般	管路 管理課	3,680,000	3,600,000	3,960,000	R4.08.23	R4.10.31	昭栄建設㈱	旭川市神楽岡15条5丁目814番地の84
R4.08.16	春光台配水場受電設備補修工事	旭川市字近文5線5号	気中開閉器補修工　一式	工事	電気	一般	管路 管理課	1,990,000	1,930,000	2,123,000	R4.08.22	R5.02.20	㈲旭川電設工業社	旭川市4条通20丁目右10号
R4.08.16	豊岡4・5条8丁目ほか1箇所配水本管布設替工事	旭川市豊岡4・5条8丁目ほか1箇所	φ200㎜鋳鉄管布設工 1.70m， φ150㎜鋳鉄管布設工 8.95m， φ100㎜鋳鉄管布設工 2.69m， φ100㎜ポリエチレン管布設工　396.27m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	54,240,000	51,094,000	56,203,400	R4.08.23	R4.12.14	落合・昭栄 共同企業体	旭川市旭町1条15丁目2985番地の100
R4.08.16	石狩川浄水場計装機器更新工事	旭川市末広東2条7丁目	差圧伝送器更新　一式， 高感度濁度計更新　一式	工事	電気	一般	浄水課	9,180,000	8,950,000	9,845,000	R4.08.23	R5.03.17	高張電機工業㈱	旭川市10条通20－3－1
R4.08.16	石狩川浄水場高沈ろ過設備補修工事	旭川市末広東2条7丁目	高沈ろ過池流量調節弁補修　一式	工事	機械 器具	一般	浄水課	3,080,000	3,050,000	3,355,000	R4.08.23	R5.02.28	道北機械㈱	旭川市永山北3条6丁目5－7
R4.08.16	石狩川浄水場急撹ポンプ補修工事	旭川市末広東2条7丁目	No. 1一次混和池急撹ポンプ補修　一式	工事	機械 器具	一般	浄水課	1,320,000	1,305,000	1,435,500	R4.08.23	R5.03.17	道北機械㈱	旭川市永山北3条6丁目5－7
R4.08.16	永山取水施設ほか非常用発電設備補修工事	旭川市東鷹栖1線15号ほか1箇所	非常用発電機始動用蓄電池取替　一式	工事	電気	一般	浄水課	1,730,000	1,680,000	1,848,000	R4.08.22	R5.01.27	㈲藤電気工事	旭川市忠和6条3丁目4－5
R4.08.23	錦町20丁目・北門町20丁目ほか1箇所配水本管布設替工事	旭川市錦町20丁目・北門町20丁目ほか1箇所	φ150㎜鋳鉄管布設工 147.32m， φ100㎜ポリエチレン管布設工　282.37m， φ 75㎜ポリエチレン管布設工　177.99m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	67,890,000	63,880,000	70,268,000	R4.08.30	R5.01.05	大建・北岸 共同企業体	旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号

入札の結果及び契約内容（工事及び測量・調査・設計等の委託）

〇令和4年8月分

※1　予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。
※2　簡易な字体で表示しているため，実際の標記と異なる場合があります。

入札年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札方法	担当課	予定価格※1	落札価格※1	契約金額	着手	完成完了時期	契約の相手方※2	相手方住所
R4.08.23	神楽岡4・5条6丁目その2配水本管布設替工事	旭川市神楽岡4・5条6丁目	φ100㎜ポリエチレン管布設工　55.80m, φ75㎜ポリエチレン管布設工　21.67m	工事	水道施設	一般	水道施設課	8,660,000	8,200,000	9,020,000	R4.08.26	R4.11.01	龍後設備㈱	旭川市8条通17丁目右10号
R4.08.23	公共桝設置その4工事	旭川市内一円	公共桝設置工　55箇所	工事	土木	一般	下水道施設課	26,830,000	26,800,000	29,480,000	R4.08.30	R5.03.15	大明建設㈱	旭川市東8条1丁目2番17号
R4.08.23	新旭川地区枝線その2下水道更新工事	旭川市東3～6条1～5丁目	内径250㎜管渠更生工238.20m, 内径200㎜管渠更生工108.98m	工事	土木	一般	下水道施設課	23,470,000	23,000,000	25,300,000	R4.08.29	R4.10.31	㈱豊岡建設	旭川市秋月2条1丁目9番1号
R4.08.23	ウッペツ川左5－1号幹線実施設計委託	旭川市住吉4条1丁目，春光町	管路施設実施設計（新設・詳細）：開削工法　一式, 管路施設実施設計（新設・詳細）：特殊マンホール一式, 管路施設実施設計（改築・詳細）：布設替え工法　一式	委託	土木設計	一般	下水道施設課	17,360,000	16,100,000	17,710,000	R4.08.24	R5.02.06	㈱アサヒ建設コンサルタント	旭川市8条通15丁目左4号
R4.08.23	石狩川浄水場送水ポンプ棟築造ほか基本設計委託	旭川市末広東2条7丁目	送水ポンプ棟築造ほか基本設計　一式	委託	土木設計	一般	浄水課	10,840,000	9,770,000	10,747,000	R4.08.25	R5.03.03	㈱日水コン北海道支所	札幌市中央区北3条西1丁目1番地
R4.08.30	東旭川町上兵村配水本管布設替工事	旭川市東旭川町上兵村	φ150㎜鋳鉄管布設工22.06m, φ 75㎜ポリエチレン管布設工　646.50m, φ200㎜鋳鉄管移設工一式, φ150㎜鋳鉄管移設工一式	工事	水道施設	一般	水道施設課	48,660,000	45,800,000	50,380,000	R4.09.06	R5.01.17	大協・ハンキ共同企業体	旭川市豊岡4条7丁目1番22号
R4.08.30	千代ヶ岡農業集落排水処理センター非常用エンジンポンプ補修工事	旭川市西神楽3線23号	非常用エンジンポンプ補修　一式	工事	機械器具	一般	下水処理センター	2,190,000	2,050,000	2,255,000	R4.09.06	R5.03.10	道北機械㈱	旭川市永山北3条6丁目5番7号

入札（見積合わせ）結果調書

工事名	末広東1条8丁目下水道本管補修工事
工事場所	旭川市末広東1条8丁目
工事概要	下水道本管補修　一式
契約方法 及び根拠条項	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第5号
契約の相手方	旭川市秋月2条1丁目9番1号 ㈱豊岡建設
契約金額	¥2,640,000円（うち取引にかかる消費税及び地方消費税¥240,000円）
契約期間	令和4年8月12日から令和4年8月31日まで

	業者名	第1回	第2回		入札等の 執行状況
1	㈱豊岡建設	2,400,000 円			決定
2	以下余白				
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

一者特命の 随意契約と した理由	当該業者は，下水道本管工事の実績があり緊急工事に対応が可能であることから選定した。（旭川市水道局工事請負契約における随意契約のガイドライン2(3)イに該当。）