

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○令和6年3月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

入札年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
R6.03.19	神居3条2・3丁目配水本管 布設替工事	旭川市神居3条2・3丁目	φ100mmポリエチレン管布 設工 97.31m, φ75mmポリエチレン管布 設工 10.98m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	12,620,000	11,870,000	13,057,000	R6.03.26	R6.07.18	昭栄建設(株)	旭川市神楽岡15条5 丁目
R6.03.19	東光5条2丁目配水本管 布設替工事	旭川市東光5条2丁目	φ75mmポリエチレン管布 設工 120.16m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	10,080,000	9,500,000	10,450,000	R6.03.28	R6.06.10	(株)齊藤工業所	旭川市工業団地3条 2丁目1番23号
R6.03.19	神居7条4丁目配水本管 布設替工事	旭川市神居7条4丁目	φ75mmポリエチレン管布 設工 106.51m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	6,530,000	6,180,000	6,798,000	R6.03.28	R6.06.10	(株)ハンキ	旭川市東光8条10丁 目1番4号
R6.03.19	末広3条4丁目配水本管 布設替工事	旭川市末広3条4丁目	φ100mmポリエチレン管布 設工 156.48m, φ75mmポリエチレン管布 設工 177.65m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	31,230,000	29,350,000	32,285,000	R6.04.08	R6.08.16	(株)北岸工業	旭川市物流団地1条 1丁目5番11号
R6.03.19	神楽3条9丁目配水本管 布設替工事	旭川市神楽3条9丁目	φ75mmポリエチレン管布 設工 220.86m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	21,840,000	20,530,000	22,583,000	R6.03.28	R6.06.27	龍後設備(株)	旭川市8条通17丁目 右10号
R6.03.19	豊岡2条7丁目配水本管 布設替工事	旭川市豊岡2条7丁目	φ100mmポリエチレン管布 設工 53.13m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	8,310,000	7,840,000	8,624,000	R6.04.30	R6.07.08	(株)ハンキ	旭川市東光8条10丁 目1番4号
R6.03.19	春光2条9丁目配水本管 布設工事	旭川市春光2条9丁目	φ75mmポリエチレン管布 設工 43.84m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	6,670,000	6,300,000	6,930,000	R6.03.28	R6.06.07	旭川ガス管工事 (株)	旭川市宮前1条5丁 目3556番地2
R6.03.19	末広2条3丁目配水本管 布設替工事	旭川市末広2条3丁目	φ75mmポリエチレン管布 設工 94.52m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	7,500,000	7,080,000	7,788,000	R6.03.26	R6.07.08	昭栄建設(株)	旭川市神楽岡15条5 丁目
R6.03.19	東3条6・7丁目配水本管 布設替工事	旭川市東3条6・7丁目	φ75mmポリエチレン管布 設工 94.56m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	8,800,000	8,300,000	9,130,000	R6.04.15	R6.07.08	柳原工業(株)	旭川市春光7条5丁目 8番21号
R6.03.19	錦町18・19丁目配水本 管布設替工事	旭川市錦町18・19丁目	φ100mmポリエチレン管布 設工 58.97m, φ75mmポリエチレン管布 設工 381.35m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	35,260,000	33,070,000	36,377,000	R6.03.28	R6.08.27	(株)落合工業	旭川市物流団地1条 1丁目2番13号

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○令和6年3月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

入札年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
R6.03.19	東光2条1丁目配水本管 布設替工事	旭川市東光2条1丁目	φ100mmポリエチレン管布 設工 1.84m, φ75mmポリエチレン管布 設工 200.59m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	15,750,000	14,830,000	16,313,000	R6.03.28	R6.06.28	旭川ガス管工事 (株)	旭川市宮前1条5丁目 3556番地2
R6.03.19	新富2・3条2丁目配水本 管布設替工事	旭川市新富2・3条2丁目	φ100mmポリエチレン管布 設工 143.63m, φ75mmポリエチレン管布 設工 3.42m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	11,620,000	10,930,000	12,023,000	R6.03.28	R6.07.08	大明建設(株)	旭川市東8条1丁目2 番17号
R6.03.19	豊岡2・3条1丁目配水本 管布設替工事	旭川市豊岡2・3条1丁目	φ100mmポリエチレン管布 設工 52.50m, φ75mmポリエチレン管布 設工 107.32m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	14,910,000	14,080,000	15,488,000	R6.05.15	R6.07.18	(株)ハンキ	旭川市東光8条10丁 目1番4号
R6.03.19	神居7条2・3丁目配水本 管布設替工事	旭川市神居7条2・3丁目	φ100mmポリエチレン管布 設工 82.96m, φ75mmポリエチレン管布 設工 246.36m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	32,840,000	30,830,000	33,913,000	R6.03.26	R6.07.18	大建工業(株)	旭川市緑が丘南5条 2丁目2番15号
R6.03.19	豊岡4条8丁目配水本 管布設替工事	旭川市豊岡4条8丁目	φ100mmポリエチレン管布 設工 55.90m, φ75mmポリエチレン管布 設工 4.28m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	5,260,000	4,970,000	5,467,000	R6.03.28	R6.05.31	(株)大協	旭川市豊岡4条7丁 目1番22号
R6.03.19	永山1・2条4丁目配水本 管布設替工事	旭川市永山1・2条4丁目	φ100mmポリエチレン管布 設工 350.10m, φ75mmポリエチレン管布 設工 150.48m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	35,380,000	33,180,000	36,498,000	R6.03.27	R6.07.29	(株)成田工業所	旭川市東6条2丁目3 番3号
R6.03.19	台場2条2丁目配水本 管布設替工事	旭川市台場2条2丁目	φ100mmポリエチレン管布 設工 88.31m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	7,650,000	7,250,000	7,975,000	R6.03.28	R6.07.08	大明建設(株)	旭川市東8条1丁目2 番17号
R6.03.19	春光3条9丁目配水本 管布設替工事	旭川市春光3条9丁目	φ75mmポリエチレン管布 設工 86.54m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	8,280,000	7,810,000	8,591,000	R6.03.25	R6.06.10	柳原工業(株)	旭川市春光7条5丁目 8番21号
R6.03.19	春光6条3丁目配水本 管布設替工事	旭川市春光6条3丁目	φ75mmポリエチレン管布 設工 45.50m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	3,970,000	3,770,000	4,147,000	R6.03.28	R6.07.18	(株)北岸工業	旭川市物流団地1条 1丁目5番11号
R6.03.19	春光台4条3丁目配水本 管布設替工事	旭川市春光台4条3丁目	φ75mmポリエチレン管布 設工 37.32m	工事	水道 施設	一般	水道 施設課	4,080,000	3,880,000	4,268,000	R6.03.28	R6.05.28	(株)齊藤工業所	旭川市工業団地3条 2丁目1番23号

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○令和6年3月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

入札年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
R6.03.19	神楽岡11条7丁目配水本管布設替工事	旭川市神楽岡11条7丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 58.90m	工事	水道施設	一般	水道施設課	4,190,000	3,980,000	4,378,000	R6.03.28	R6.06.07	龍後設備㈱	旭川市8条通17丁目右10号
R6.03.19	東光3～10条5・6丁目舗装復旧工事	旭川市東光3～10条5・6丁目	舗装復旧工 一式	工事	舗装	一般	水道施設課	21,260,000	19,456,100	21,401,710	R6.03.26	R6.06.28	東亜道路工業(株)道北営業所	旭川市永山北3条7丁目156番地
R6.03.19	忠和1・2条3・4丁目舗装復旧工事	旭川市忠和1・2条3・4丁目	舗装復旧工 一式	工事	舗装	一般	水道施設課	21,830,000	19,981,100	21,979,210	R6.03.27	R6.06.28	旭実興業㈱	旭川市東鷹栖東1条4丁目637番地の47
R6.03.19	西神楽2・3線6・7号測量調査委託	旭川市西神楽2・3線6・7号	調査延長 1.50km, 路線測量 一式, 用地測量 一式	委託	測量	一般	水道施設課	11,070,000	10,180,000	11,198,000	R6.03.21	R6.08.19	(株)葵開発コンサル	旭川市錦町13丁目2949番地
R6.03.19	新旭川B地区ほか地質調査委託	旭川市東7条5丁目ほか	機械ボーリング(φ66mm, 6孔) 60.0m, サウンディング及び原位 置試験 一式, 土質試験 一式, 物理検層 一式, 解析等調査 一式	委託	地質調査	一般	下水道施設課	10,960,000	10,180,000	11,198,000	R6.03.27	R6.07.12	大地コンサルタント(株)	旭川市4条西2丁目1番12号
R6.03.19	下水処理センター汚水ポンプ設備ほか改築詳細設計委託	旭川市神居町忠和287番地	改築詳細設計業務 一式	委託	土木設計	一般	下水処理センター	24,130,000	19,213,212	21,134,533	R6.03.28	R6.11.29	(株)建設技術研究所 北海道支社	札幌市中央区北3条西3丁目1-6
R6.03.19	下水処理センター計装設備更新その2工事	旭川市神居町忠和287番地	計装設備更新 一式	工事	電気	一般	下水処理センター	16,730,000	16,300,000	17,930,000	R6.03.25	R7.02.28	稲井電機㈱	旭川市工業団地5条3丁目3番7号