

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○令和6年11月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。  
※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

| 入札年月日    | 件名                                      | 履行場所                   | 概要                                                           | 業務 | 業種       | 入札方法 | 担当課      | 予定価格<br>※1 | 落札価格<br>※1 | 契約金額       | 着手       | 完成完了<br>時期 | 契約の相手方<br>※2 | 相手方住所                 |
|----------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----------|------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|-----------------------|
| R6.11.05 | 豊岡3・4条5丁目配水本<br>管布設替工事                  | 旭川市豊岡3・4条5丁目           | φ100mmポリエチレン管布<br>設工 177.63m,<br>φ75mmポリエチレン管布<br>設工 18.59m  | 工事 | 水道<br>施設 | 一般   | 水道施設課    | 19,710,000 | 18,600,000 | 20,460,000 | R6.11.12 | R7.02.28   | (株)大協        | 旭川市豊岡4条7丁<br>目1番22号   |
| R6.11.05 | 忠和8条5・6丁目配水本<br>管布設替工事                  | 旭川市忠和8条5・6丁目           | φ100mmポリエチレン管布<br>設工 104.87m,<br>φ75mmポリエチレン管布<br>設工 13.55m  | 工事 | 水道<br>施設 | 一般   | 水道施設課    | 14,830,000 | 14,020,000 | 15,422,000 | R6.11.06 | R7.02.25   | 柳原工業(株)      | 旭川市春光7条5丁<br>目8番21号   |
| R6.11.05 | 忠和地区準幹線ほか下水<br>道更新工事                    | 旭川市忠和2条3丁目ほ<br>か       | 内径250mm管渠更生工<br>78.80m,<br>内径200mm管渠更生工<br>87.62m            | 工事 | 土木       | 一般   | 下水道施設課   | 16,010,000 | 15,800,000 | 17,380,000 | R6.11.11 | R7.02.10   | (株)豊岡建設      | 旭川市秋月2条1丁<br>目9番1号    |
| R6.11.05 | 永山地区枝線その2下水<br>道新設工事                    | 旭川市永山北1条9～10<br>丁目     | 内径200mm管布設工<br>30.00m                                        | 工事 | 土木       | 一般   | 下水道施設課   | 4,470,000  | 4,469,000  | 4,915,900  | R6.11.11 | R7.02.04   | (株)サポート      | 旭川市秋月2条1丁<br>目9番1号    |
| R6.11.12 | 神楽4条12・13丁目配水<br>本管布設替工事                | 旭川市神楽4条12・13丁<br>目     | φ75mmポリエチレン管布<br>設工 192.10m                                  | 工事 | 水道<br>施設 | 一般   | 水道施設課    | 19,110,000 | 18,050,000 | 19,855,000 | R6.11.19 | R7.03.12   | 昭栄建設(株)      | 旭川市神楽岡15条5<br>丁目      |
| R6.11.12 | 豊岡6条1丁目配水本管<br>布設工事                     | 旭川市豊岡6条1丁目             | φ50mmポリエチレン管布<br>設工 27.63m                                   | 工事 | 水道<br>施設 | 一般   | 水道施設課    | 2,620,000  | 2,520,000  | 2,772,000  | R6.11.19 | R7.02.10   | (株)落合工業      | 旭川市物流団地1条<br>1丁目2番13号 |
| R6.11.12 | 千代ヶ岡農業集落排水処<br>理センター自動粗目スク<br>リーンほか補修工事 | 旭川市西神楽3線23号            | 自動粗目スクリーン補修<br>一式,<br>No.2自動微細目スクリーン<br>補修 一式                | 工事 | 機械<br>器具 | 一般   | 下水処理センター | 4,050,000  | 3,980,000  | 4,378,000  | R6.11.20 | R7.03.21   | 道北機械(株)      | 旭川市永山北3条6<br>丁目5番7号   |
| R6.11.19 | 3・4条西5・6丁目配水本<br>管布設替工事                 | 旭川市3・4条西5・6丁目          | φ75mmポリエチレン管布<br>設工 159.90m                                  | 工事 | 水道<br>施設 | 一般   | 水道施設課    | 14,340,000 | 13,550,000 | 14,905,000 | R6.12.09 | R7.03.10   | 柳原工業(株)      | 旭川市春光7条5丁<br>目8番21号   |
| R6.11.19 | 東5・6条7・8丁目配水本<br>管布設替工事                 | 旭川市東5・6条7・8丁目          | φ100mmポリエチレン管布<br>設工 102.33m,<br>φ75mmポリエチレン管布<br>設工 106.28m | 工事 | 水道<br>施設 | 一般   | 水道施設課    | 28,300,000 | 26,710,000 | 29,381,000 | R6.11.26 | R7.03.14   | 龍後設備(株)      | 旭川市8条通17丁<br>目右10号    |
| R6.11.19 | 東3・4条1・2丁目ほか1<br>箇所配水本管布設替工事            | 旭川市東3・4条1・2丁目<br>ほか1箇所 | φ75mmポリエチレン管布<br>設工 246.86m                                  | 工事 | 水道<br>施設 | 一般   | 水道施設課    | 22,210,000 | 21,010,000 | 23,111,000 | R6.11.26 | R7.03.14   | (株)ハンキ       | 旭川市東光8条10丁<br>目1番4号   |
| R6.11.26 | 亀吉1・2条1丁目配水本<br>管布設工事                   | 旭川市亀吉1・2条1丁目           | φ150mm鑄鉄管布設工<br>34.32m                                       | 工事 | 水道<br>施設 | 一般   | 水道施設課    | 7,730,000  | 7,350,000  | 8,085,000  | R6.12.03 | R7.02.25   | (株)齊藤工業所     | 旭川市工業団地3条<br>2丁目1番23号 |
| R6.11.26 | 豊岡7条7丁目配水本管<br>布設替工事                    | 旭川市豊岡7条7丁目             | φ100mmポリエチレン管布<br>設工 16.03m,<br>φ75mmポリエチレン管布<br>設工 33.10m   | 工事 | 水道<br>施設 | 一般   | 水道施設課    | 7,950,000  | 7,500,000  | 8,250,000  | R6.12.16 | R7.02.25   | (株)大協        | 旭川市豊岡4条7丁<br>目1番22号   |
| R6.11.26 | 永山1・2条1・2丁目配水<br>本管布設替工事                | 旭川市永山1・2条1・2丁<br>目     | φ100mmポリエチレン管布<br>設工 244.52m                                 | 工事 | 水道<br>施設 | 一般   | 水道施設課    | 29,960,000 | 28,370,000 | 31,207,000 | R6.12.03 | R7.03.14   | 大建工業(株)      | 旭川市緑が丘南5条<br>2丁目2番15号 |

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○令和6年11月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。  
※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

| 入札<br>年月日 | 件名                         | 履行場所                  | 概要                                                         | 業務 | 業種       | 入札<br>方法 | 担当課    | 予定価格<br>※1 | 落札価格<br>※1 | 契約金額       | 着手       | 完成完了<br>時期 | 契約の相手方<br>※2 | 相手方住所               |
|-----------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----|----------|----------|--------|------------|------------|------------|----------|------------|--------------|---------------------|
| R6.11.26  | 神居6・7条17・18丁目<br>配水本管布設替工事 | 旭川市神居6・7条17・1<br>8丁目  | φ100mmポリエチレン管布<br>設工 168.31m,<br>φ75mmポリエチレン管布<br>設工 5.05m | 工事 | 水道<br>施設 | 一般       | 水道施設課  | 22,330,000 | 21,100,000 | 23,210,000 | R6.12.03 | R7.03.14   | 大明建設(株)      | 旭川市東8条1丁目<br>2番17号  |
| R6.11.26  | 公共樹設置その4工事                 | 旭川市内一円                | 公共樹設置工 10箇所                                                | 工事 | 土木       | 一般       | 下水道施設課 | 5,480,000  | 5,469,000  | 6,015,900  | R6.12.02 | R7.03.19   | (株)大協        | 旭川市豊岡4条7丁<br>目1番22号 |
| R6.11.26  | 忠別川浄水場排水施設補<br>修工事         | 上川郡東神楽町ひじり野<br>北2条6丁目 | 排水施設補修工 一式                                                 | 工事 | 土木       | 一般       | 浄水課    | 2,940,000  | 2,697,100  | 2,966,810  | R6.11.28 | R7.01.31   | (株)サポート      | 旭川市秋月2条1丁<br>目9番1号  |