

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○令和7年10月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

入札 年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札 方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
R7.10.07	神居4・5条18・19丁目 配水本管布設替工事	旭川市神居4・5条18・1 9丁目	φ150mm管更生工 7.02m、 φ150mm鋳鉄管布設工 181.64m、 φ100mmポリエチレン管布 設工 5.61m、 φ75mmポリエチレン管布 設工 64.06m	工事	水道 施設	一般	水道施設課	52,460,000	50,150,000	55,165,000	R7.10.14	R8.02.16	大建・成田共同 企業体	旭川市緑が丘南5条 2丁目2番15号
R7.10.07	末広東1条7丁目配水本 管布設替工事	旭川市末広東1条7丁目	φ100mmポリエチレン管布 設工 174.17m、 φ75mmポリエチレン管布 設工 827.33m	工事	水道 施設	一般	水道施設課	70,160,000	66,300,000	72,930,000	R7.10.14	R8.03.13	落合・北岸共同 企業体	旭川市物流団地1条 1丁目2番13号
R7.10.07	豊岡7・8条3・4丁目配水 本管布設替工事	旭川市豊岡7・8条3・4丁 目	φ200mm管更生工 20.45m、 φ200mm鋳鉄管布設工 248.99m、 φ150mm鋳鉄管布設工 33.25m、 φ100mmポリエチレン管布 設工 21.24m、 φ75mmポリエチレン管布 設工 45.81m	工事	水道 施設	一般	水道施設課	99,090,000	95,820,000	105,402,000	R7.10.15	R8.03.13	大明・昭栄共同 企業体	旭川市東8条1丁目 2番17号
R7.10.07	東部・南地区準幹線下水 道更新工事	旭川市南3条通22丁目ほ か	内径300mm管渠更生工 42.15m、 内径250mm管渠更生工 198.23m	工事	土木	一般	下水道施設課	29,140,000	28,640,000	31,504,000	R7.10.14	R8.01.21	(株)豊岡建設	旭川市秋月2条1丁目 9番1号
R7.10.14	春光台1条5丁目配水本 管布設替工事	旭川市春光台1条5丁目	φ75mmポリエチレン管布 設工 87.35m	工事	水道 施設	一般	水道施設課	11,980,000	11,320,000	12,452,000	R7.10.22	R8.01.13	(株)齊藤工業所	旭川市工業団地3条2 丁目1番23号
R7.10.14	神楽1条8丁目配水本管 布設替工事	旭川市神楽1条8丁目	φ75mmポリエチレン管布 設工 86.45m	工事	水道 施設	一般	水道施設課	6,450,000	6,110,000	6,721,000	R7.10.20	R8.01.22	旭川ガス管工事 (株)	旭川市宮前1条5丁 目3556番地2
R7.10.14	神楽5条2・3丁目配水本 管布設替工事	旭川市神楽5条2・3丁目	φ100mmポリエチレン管布 設工 112.20m	工事	水道 施設	一般	水道施設課	10,740,000	10,138,000	11,151,800	R7.10.22	R8.01.13	(株)大協	旭川市豊岡4条7丁 目1番22号
R7.10.14	末広東1・2条7丁目配水 本管布設替工事	旭川市末広東1・2条7丁 目	φ150mm鋳鉄管布設工 183.29m、 φ75mmポリエチレン管布 設工 15.35m	工事	水道 施設	一般	水道施設課	28,790,000	27,320,000	30,052,000	R7.10.21	R8.01.13	(株)ハンキ	旭川市東光8条10丁 目1番4号
R7.10.14	永山7条20丁目配水本管 布設替工事	旭川市永山7条20丁目	φ75mmポリエチレン管布 設工 212.34m	工事	水道 施設	一般	水道施設課	18,410,000	17,360,000	19,096,000	R7.10.22	R8.01.13	大明建設(株)	旭川市東8条1丁目 2番17号
R7.10.21	東光地区不明水対策工事	旭川市東光4～5条8丁目	取付管補修工 一式、人 孔補修工 一式	工事	土木	一般	管路管理課	23,810,000	22,900,000	25,190,000	R7.10.24	R8.03.10	(株)旭川浄化	旭川市神居町上雨粉 193番地1

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○令和7年10月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

入札 年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札 方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
R7.10.21	末広東1条13～15丁目・東鷹栖1線10・11号配水本管布設替工事	旭川市末広東1条13～15丁目・東鷹栖1線10・11号	φ150mmポリエチレン管布設工 2.50m、 φ100mmポリエチレン管布設工 552.95m、 φ75mmポリエチレン管布設工 15.08m	工事	水道施設	一般	水道施設課	45,630,000	43,430,000	47,773,000	R7.10.27	R8.03.13	ガス管・ハンキ 共同企業体	旭川市宮前1条5丁目3556番地2
R7.10.21	永山3条20・21丁目配水本管布設替工事	旭川市永山3条20・21丁目	φ150mm鉄管布設工 63.97m、 φ75mmポリエチレン管布設工 9.33m	工事	水道施設	一般	水道施設課	12,840,000	12,110,000	13,321,000	R7.10.28	R8.01.29	㈱北岸工業	旭川市物流団地1条1丁目5番11号
R7.10.21	東光3条3丁目配水本管布設替工事	旭川市東光3条3丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 143.51m	工事	水道施設	一般	水道施設課	11,270,000	10,650,000	11,715,000	R7.10.27	R8.01.13	旭川ガス管工事 (株)	旭川市宮前1条5丁目3556番地2
R7.10.21	末広3条2・3丁目配水本管布設替工事	旭川市末広3条2・3丁目	φ100mmポリエチレン管布設工 82.24m、 φ75mmポリエチレン管布設工 33.82m	工事	水道施設	一般	水道施設課	10,830,000	10,250,000	11,275,000	R7.10.28	R8.03.02	㈱落合工業	旭川市物流団地1条1丁目2番13号
R7.10.21	神居3・4条7・8丁目配水本管布設替工事	旭川市神居3・4条7・8丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 355.29m	工事	水道施設	一般	水道施設課	28,690,000	27,110,000	29,821,000	R7.10.28	R8.03.02	大建工業(株)	旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号
R7.10.21	旧永山3号川上流1号幹線その13下水道新設工事	旭川市永山10条4丁目	□3500mm×1500mm函渠布設工 16.19m	工事	土木	一般	下水道施設課	59,830,000	58,300,000	64,130,000	R7.10.29	R8.03.16	高田建設(株)	旭川市末広東1条12丁目2番3号
R7.10.21	公共樹設置その4工事	旭川市内一円	公共樹設置工 25箇所	工事	土木	一般	下水道施設課	15,950,000	14,990,000	16,489,000	R7.10.29	R8.03.19	㈱大協	旭川市豊岡4条7丁目1番22号
R7.10.28	東光18条4丁目配水本管布設工事	旭川市東光18条4丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 15.93m	工事	水道施設	一般	水道施設課	2,160,000	2,102,000	2,312,200	R7.11.17	R8.01.26	㈱ハンキ	旭川市東光8条10丁目1番4号
R7.10.28	神楽岡2・3条7丁目配水本管布設替工事	旭川市神楽岡2・3条7丁目	φ100mmポリエチレン管布設工 141.24m、 φ75mmポリエチレン管布設工 242.14m	工事	水道施設	一般	水道施設課	37,560,000	35,650,000	39,215,000	R7.11.05	R8.03.13	大明建設(株)	旭川市東8条1丁目2番17号
R7.10.28	曙北3条7丁目ほか1箇所配水本管布設替工事	旭川市曙北3条7丁目ほか1箇所	φ75mmポリエチレン管布設工 102.52m	工事	水道施設	一般	水道施設課	16,250,000	15,410,000	16,951,000	R7.11.05	R8.02.16	㈱大協	旭川市豊岡4条7丁目1番22号
R7.10.28	東部・南地区準幹線その2下水道更新工事	旭川市宮下通23丁目ほか	内径350mm管渠更生工 38.49m、 内径250mm管渠更生工 191.20m	工事	土木	一般	下水道施設課	29,670,000	28,500,000	31,350,000	R7.10.31	R8.02.12	㈱旭川浄化	旭川市神居町上雨紛193番地1