

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

〇令和8年3月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

入札年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
R8.03.17	3・4条通1丁目配水支管更新工事	旭川市3・4条通1丁目	φ75mm鑄鉄管布設工 1.17m、 φ75mmポリエチレン管布 設工 110.31m	工事	水道 施設	一般	水道施設 課	10,140,000	9,570,000	10,527,000	R8.03.25	R8.06.15	(株)齊藤工業所	旭川市工業団地3条2 丁目1番23号
R8.03.17	6・7条通24・25丁目配水 支管新設ほか工事	旭川市6・7条通24・25丁 目	φ75mmポリエチレン管布 設工 171.14m	工事	水道 施設	一般	水道施設 課	13,620,000	12,830,000	14,113,000	R8.03.24	R8.06.25	昭栄建設(株)	旭川市神楽岡15条5 丁目
R8.03.17	曙1条3丁目・2条西3・4 丁目配水支管更新工事	旭川市曙1条3丁目・2条 西3・4丁目	φ100mmポリエチレン管布 設工 125.42m、 φ75mmポリエチレン管布 設工 15.19m	工事	水道 施設	一般	水道施設 課	16,100,000	15,180,000	16,698,000	R8.03.24	R8.06.25	柳原工業(株)	旭川市春光7条5丁目 8番21号
R8.03.17	末広1条2・3丁目配水支 管更新工事	旭川市末広1条2・3丁目	φ75mmポリエチレン管布 設工 292.26m	工事	水道 施設	一般	水道施設 課	25,350,000	23,870,000	26,257,000	R8.03.24	R8.07.27	(株)北岸工業	旭川市物流団地1条 1丁目5番11号
R8.03.17	末広6条7丁目配水支管 更新工事	旭川市末広6条7丁目	φ75mmポリエチレン管布 設工 463.90m	工事	水道 施設	一般	水道施設 課	39,440,000	37,070,000	40,777,000	R8.03.25	R8.08.24	(株)成田工業所	旭川市東6条2丁目3 番3号
R8.03.17	東光16・17条7丁目配水 支管更新工事	旭川市東光16・17条7丁 目	φ250mm鑄鉄管布設工 201.18m、 φ100mmポリエチレン管布 設工 23.37m	工事	水道 施設	一般	水道施設 課	41,310,000	38,870,000	42,757,000	R8.03.24	R8.09.03	旭川ガス管工事 (株)	旭川市宮前1条5丁 目3556番地2
R8.03.24	水道局庁舎照明器具LED 化工事	旭川市上常盤町1丁目	照明器具更新 一式	工事	電気	一般	総務課	27,390,000	27,000,000	29,700,000	R8.04.01	R8.10.30	中央電設(株)	旭川市8条通18丁目 左10号
R8.03.24	永山7・8条3・4丁目配水 支管更新工事	旭川市永山7・8条3・4丁 目	φ150mm鑄鉄管布設工 314.33m、 φ100mmポリエチレン管布 設工 6.39m、 φ75mm鑄鉄管布設工 8.47m、 φ75mmポリエチレン管布 設工 128.85m	工事	水道 施設	一般	水道施設 課	57,340,000	53,840,000	59,224,000	R8.04.01	R8.09.10	大明建設(株)	旭川市東8条1丁目2 番17号
R8.03.24	忠和6・7条5・6丁目配水 支管更新工事	旭川市忠和6・7条5・6丁 目	φ250mm鑄鉄管布設工 4.19m、 φ150mm鑄鉄管布設工 203.86m、 φ100mmポリエチレン管布 設工 43.66m、 φ75mmポリエチレン管布 設工 311.85m	工事	水道 施設	一般	水道施設 課	61,150,000	57,480,000	63,228,000	R8.03.31	R8.10.13	大建工業(株)	旭川市緑が丘南5条 2丁目2番15号
R8.03.24	東光12・13条8丁目配水 支管更新工事	旭川市東光12・13条8丁 目	φ150mm鑄鉄管布設工 313.96m、 φ100mmポリエチレン管布 設工 36.98m	工事	水道 施設	一般	水道施設 課	55,280,000	52,010,000	57,211,000	R8.04.01	R8.07.24	(株)大協	旭川市豊岡4条7丁 目1番22号

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○令和8年3月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の標記と異なる場合があります。

入札年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
R8.03.24	1・2条通13丁目配水支管更新工事	旭川市1・2条通13丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 112.48m	工事	水道施設	一般	水道施設課	9,280,000	8,760,000	9,636,000	R8.04.01	R8.08.21	(株)齊藤工業所	旭川市工業団地3条2丁目1番23号
R8.03.24	南3・4条通26丁目・東光5条1丁目配水支管新設ほか工事	旭川市南3・4条通26丁目・東光5条1丁目	φ100mmポリエチレン管布設工 20.10m、 φ75mmポリエチレン管布設工 102.94m	工事	水道施設	一般	水道施設課	10,830,000	10,220,000	11,242,000	R8.03.31	R8.06.12	昭栄建設(株)	旭川市神楽岡15条5丁目
R8.03.24	豊岡6条3丁目配水支管新設工事	旭川市豊岡6条3丁目	φ50mmポリエチレン管布設工 104.12m	工事	水道施設	一般	水道施設課	7,150,000	6,740,000	7,414,000	R8.03.31	R8.06.12	(株)北岸工業	旭川市物流団地1条1丁目5番11号
R8.03.24	豊岡8・9条4丁目配水支管更新工事	旭川市豊岡8・9条4丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 118.16m	工事	水道施設	一般	水道施設課	10,320,000	9,730,000	10,703,000	R8.03.31	R8.08.03	(株)ハンキ	旭川市東光8条10丁目1番4号
R8.03.24	末広8条2・3丁目配水支管更新工事	旭川市末広8条2・3丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 254.31m	工事	水道施設	一般	水道施設課	21,580,000	20,330,000	22,363,000	R8.04.13	R8.07.27	(株)ハンキ	旭川市東光8条10丁目1番4号
R8.03.24	末広5・6条6丁目配水支管更新工事	旭川市末広5・6条6丁目	φ100mmポリエチレン管布設工 105.03m、 φ75mmポリエチレン管布設工 311.17m	工事	水道施設	一般	水道施設課	37,130,000	34,900,000	38,390,000	R8.03.31	R8.09.30	龍後設備(株)	旭川市8条通17丁目右10号
R8.03.24	豊岡3・4条1・2丁目配水支管更新工事	旭川市豊岡3・4条1・2丁目	φ200mm鑄鉄管布設工 23.13m、 φ150mm鑄鉄管布設工 193.20m、 φ100mmポリエチレン管布設工 10.04m、 φ75mmポリエチレン管布設工 21.58m	工事	水道施設	一般	水道施設課	52,690,000	49,580,000	54,538,000	R8.03.31	R8.08.21	(株)落合工業	旭川市物流団地1条1丁目2番13号
R8.03.24	大町1の13号消火栓更新工事	旭川市大町1条13丁目	双口消火栓設置工 1基	工事	水道施設	一般	水道施設課	3,470,000	3,290,000	3,619,000	R8.03.31	R8.06.02	柳原工業(株)	旭川市春光7条5丁目8番21号
R8.03.24	東部・南地区準幹線その4下水道更新工事	旭川市6条通24丁目ほか	内径600mm管更生工 7.22m、 内径500mm管更生工 31.43m、 内径450mm管更生工 58.96m、 内径250mm管更生工 152.87m、 内径200mm管更生工 38.84m	工事	土木	一般	下水道施設課	35,330,000	34,600,000	38,060,000	R8.03.31	R8.08.31	(株)飯島組	旭川市3条通4丁目右4号
R8.03.24	下水処理センター水処理施設耐震診断委託	旭川市神居町忠和287番地	耐震診断 一式	委託	土木設計	一般	下水処理センター	63,350,000	50,848,738	55,933,611	R8.03.30	R9.03.19	(株)日水コン北海道支所	札幌市中央区北3条西1丁目1番地