

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○令和8年7月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の表記と異なる場合があります。

入札 年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札 方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
R8.07.07	西御料2条2丁目配水支管新設工事	旭川市西御料2条2丁目	φ50mmポリエチレン管布設工 23.98m	工事	水道施設	一般	建設課	2,830,000	2,730,000	3,003,000	R8.07.15	R8.10.05	大建工業(株)	旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号
R8.07.07	神楽1・2条7丁目配水支管更新工事	旭川市神楽1・2条7丁目	φ100mmポリエチレン管布設工 106.95m、φ75mmポリエチレン管布設工 135.40m	工事	水道施設	一般	建設課	24,810,000	23,610,000	25,971,000	R8.07.14	R8.10.05	柳原工業(株)	旭川市春光7条5丁目8番21号
R8.07.07	下水処理センター高圧ケーブル更新工事	旭川市神居町忠和287番地	高圧ケーブル更新 一式	工事	電気	一般	下水処理センター	9,960,000	9,740,000	10,714,000	R8.07.10	R9.03.19	東邦電設(株)	旭川市東光3条3丁目1番10号
R8.07.07	西神居浄水場地質調査委託	旭川市神居町西丘126-2番地	機械ボーリング 40.0m、サウンディング及び原位置試験 一式、土質試験 一式、物理検層 一式、解析等調査 一式	委託	地質調査	一般	建設課	7,440,000	6,900,000	7,590,000	R8.07.09	R8.09.24	旭川ボーリング工業(株)	旭川市7条通8丁目右8号セントラル7条ビル2F
R8.07.07	石狩川浄水場計装機器更新工事	旭川市末広東2条7丁目	計装機器更新 一式	工事	電気	一般	建設課	12,090,000	11,780,000	12,958,000	R8.07.15	R9.03.12	中央電設(株)	旭川市8条通18丁目左10号
R8.07.07	石狩川浄水場管理棟受変電設備更新工事	旭川市末広東2条7丁目	受変電設備(保護継電器)更新 一式、直流電源設備(蓄電池)更新 一式	工事	電気	一般	建設課	31,610,000	31,000,000	34,100,000	R8.07.13	R9.03.12	大東電気工事(株)	旭川市1条通14丁目左8号
R8.07.07	石狩川浄水場排水池汚泥移送ポンプほか更新工事	旭川市末広東2条7丁目	機械設備更新 一式	工事	機械器具	一般	建設課	14,480,000	14,400,000	15,840,000	R8.07.14	R9.03.01	道北機械(株)	旭川市永山北3条6丁目5番7号
R8.07.14	緑が丘5条3・4丁目配水支管更新ほか工事	旭川市緑が丘5条3・4丁目	φ100mmポリエチレン管布設工 3.03m、φ50mmポリエチレン管布設工 759.12m	工事	水道施設	一般	建設課	66,560,000	63,230,000	69,553,000	R8.07.21	R9.02.19	龍後設備(株)	旭川市8条通17丁目右10号
R8.07.14	神居6条5・6丁目配水支管更新工事	旭川市神居6条5・6丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 125.12m	工事	水道施設	一般	建設課	17,660,000	16,810,000	18,491,000	R8.07.22	R8.10.02	(株)ハンキ	旭川市東光8条10丁目1番4号
R8.07.14	旭神汚水中継ポンプ場非常電源設備補修工事	旭川市旭神1条3丁目	蓄電池補修工 一式	工事	電気	一般	維持管理課	5,410,000	5,150,000	5,665,000	R8.07.22	R8.12.01	晴和テクネット(株)	旭川市工業団地4条2丁目2番6号
R8.07.14	東光5～9条2・3丁目測量調査委託	旭川市東光5～9条2・3丁目	調査延長 0.52km、路線測量 一式、用地測量 一式	委託	測量	一般	建設課	6,720,000	6,200,000	6,820,000	R8.07.21	R8.10.13	旭川設計測量(株)	旭川市9条通23丁目3番地の1
R8.07.14	緑が丘東3～5条3丁目測量調査委託	旭川市緑が丘東3～5条3丁目	調査延長 0.44km、路線測量 一式、用地測量 一式	委託	測量	一般	建設課	6,130,000	5,680,000	6,248,000	R8.07.21	R8.10.13	(株)ダイチプラニング	旭川市川端町1条6丁目1番17号
R8.07.14	豊岡4～6条2・3丁目測量調査委託	旭川市豊岡4～6条2・3丁目	調査延長 0.34km、路線測量 一式、用地測量 一式	委託	測量	一般	建設課	5,140,000	4,720,000	5,192,000	R8.07.16	R8.10.13	(株)阿部工測	旭川市住吉6条2丁目1番10号
R8.07.14	東光6～9条4・5丁目測量調査委託	旭川市東光6～9条4・5丁目	調査延長 0.30km、路線測量 一式、用地測量 一式	委託	測量	一般	建設課	4,790,000	4,410,000	4,851,000	R8.07.16	R8.10.13	大野測量設計(株)	旭川市豊岡13条5丁目5番11号
R8.07.14	石狩川浄水場機械設備補修工事	旭川市末広東2条7丁目	機械設備補修 一式	工事	機械器具	一般	浄水課	24,280,000	24,250,000	26,675,000	R8.07.21	R9.03.12	道北機械(株)	旭川市永山北3条6丁目5番7号
R8.07.21	東光7～9条2丁目配水支管更新ほか工事	旭川市東光7～9条2丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 308.87m	工事	水道施設	一般	建設課	22,580,000	21,450,000	23,595,000	R8.07.28	R8.10.19	昭栄建設(株)	旭川市神楽岡15条5丁目

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○令和8年7月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の表記と異なる場合があります。

入札 年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札 方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
R8.07.21	東旭川南1・2条3・4丁目・東旭川町下兵村配水支管更新工事	旭川市東旭川南1・2条3・4丁目・東旭川町下兵村	φ150mm鋳鉄管布設工 817.69m、φ100mmポリエチレン管布設工 4.41m、φ75mmポリエチレン管布設工 13.23m	工事	水道施設	一般	建設課	87,100,000	82,750,000	91,025,000	R8.07.29	R8.11.30	大協・齊藤共同企業体	旭川市豊岡4条7丁目1番22号
R8.07.21	下水処理センター1号汚泥焼却機械設備撤去工事	旭川市神居町忠和287番地	1号汚泥焼却機械設備撤去 一式	工事	機械器具	一般	建設課	54,850,000	53,800,000	59,180,000	R8.07.28	R9.03.12	㈱テクノス北海道	旭川市忠和4条7丁目4番10号
R8.07.28	忠和地区枝線その2下水道布設替工事	旭川市忠和5条5丁目	内径250mm管渠布設工 1.90m、内径250mm管渠撤去工 89.09m、内径200mm管渠布設工 85.96m、マンホール設置工 3箇所	工事	土木	一般	建設課	24,700,000	24,690,000	27,159,000	R8.08.03	R8.12.07	㈱豊岡建設	旭川市秋月2条1丁目9番1号
R8.07.28	錦町12・13丁目配水支管更新ほか工事	旭川市錦町12・13丁目ほか2箇所	φ100mmポリエチレン管布設工 69.90m、φ75mmポリエチレン管布設工 10.85m、双口消火栓移設工 一式	工事	水道施設	一般	建設課	17,400,000	16,530,000	18,183,000	R8.08.05	R8.12.07	大建工業㈱	旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号
R8.07.28	旭町1条15・16丁目配水支管更新工事	旭川市旭町1条15・16丁目	φ75mmポリエチレン管布設工 224.77m	工事	水道施設	一般	建設課	25,830,000	24,530,000	26,983,000	R8.08.04	R8.12.07	㈱落合工業	旭川市物流団地1条1丁目2番13号
R8.07.28	千代ヶ岡配水場更新事業用地測量調査委託	東神楽町字千代ヶ岡522番3及び522番4	用地測量 2.14ha、基準点測量 一式	委託	測量	一般	建設課	7,310,000	6,750,000	7,425,000	R8.08.03	R8.11.20	㈱葵開発コンサル	旭川市錦町13丁目2949番地