

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○令和8年9月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の表記と異なる場合があります。

入札 年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札 方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
R8.09.08	水道局庁舎給水管更新工事	旭川市上常盤町1丁目	給水設備更新 一式	工事	管	一般	水道総務課	4,260,000	3,960,000	4,356,000	R8.09.16	R8.12.18	大明建設(株)	旭川市東8条1丁目 2番17号
R8.09.08	忠和地区準幹線ほか下水道更新工事	旭川市忠和2条3～5丁目 ほか	内径400mm管更生工 46.69 m、内径250mm管更生工 50.66m、内径200mm管更生工 82.84m	工事	土木	一般	建設課	23,820,000	23,500,000	25,850,000	R8.09.14	R9.01.18	(株)豊岡建設	旭川市秋月2条1丁目 9番1号
R8.09.15	末広東1～3条3・4丁目 ほか1箇所配水支管更新 工事	旭川市末広東1～3条3・ 4丁目ほか1箇所	φ150mmポリエチレン管布設工 36.08m、φ100mmポリエチレン管布 設工 190.84m、φ75mmポリエチレ ン管布設工 495.08m、双口消火栓 移設工(更新) 1基	工事	水道 施設	一般	建設課	83,200,000	79,450,000	87,395,000	R8.09.25	R9.03.12	落合・北岸共同 企業体	旭川市物流団地1条 1丁目2番13号
R8.09.15	豊岡9・10条2丁目配水 支管更新工事	旭川市豊岡9・10条2丁 目	φ75mmポリエチレン管布設工 123.83、φ50mmポリエチレン管 布設工 254.91m	工事	水道 施設	一般	建設課	31,180,000	29,660,000	32,626,000	R8.09.28	R9.01.13	(株)ハンキ	旭川市東光8条10丁 目1番4号
R8.09.15	永山ポンプ場電気設備補 修工事	旭川市永山北2条10丁目 2番9号	電気設備補修 一式	工事	電気	一般	維持管理課	5,750,000	5,700,000	6,270,000	R8.09.28	R9.02.02	新栄電設(株)	旭川市永山6条21 丁目4－10
R8.09.15	東旭川町倉沼配水支管移 設ほか工事	旭川市東旭川町倉沼ほか 1箇所	φ50mmポリエチレン管布設工 26.07m、双口消火栓更新工 1基	工事	水道 施設	一般	建設課	4,080,000	3,982,000	4,380,200	R8.09.25	R8.11.16	(株)大協	旭川市豊岡4条7丁 目1番22号
R8.09.15	東桜岡第7会館加圧施設 ポンプ設備ほか更新工事	旭川市東旭川町東桜岡	ポンプ更新工 一式	工事	機械 器具	一般	維持管理課	8,940,000	8,760,000	9,636,000	R8.09.25	R9.02.22	道北機械(株)	旭川市永山北3条6 丁目5－7
R8.09.15	忠別川浄水場横沈掻寄機 補修工事	上川郡東神楽町ひじり野 北2条6丁目	掻寄機補修 一式	工事	機械 器具	一般	浄水課	4,900,000	4,800,000	5,280,000	R8.09.25	R9.03.05	道北機械(株)	旭川市永山北3条6 丁目5番7号
R8.09.29	永山5・6条20・21丁目 配水支管更新工事	旭川市永山5・6条20・2 1丁目	φ75mmポリエチレン管布 設工 297.72m	工事	水道 施設	一般	建設課	22,930,000	21,850,000	24,035,000	R8.10.06	R9.01.27	柳原工業(株)	旭川市春光7条5丁 目8番21号
R8.09.29	春光台3条1・2丁目ほか 1箇所配水支管更新工事	旭川市春光台3条1・2丁 目ほか1箇所	φ100mmポリエチレン管布設工 71.63m、φ75mmポリエチレン 管布設工 360.12m、φ50mmポ リエチレン管布設工 66.37m、 双口消火栓更新工 1基	工事	水道 施設	一般	建設課	44,030,000	41,820,000	46,002,000	R8.10.07	R9.03.08	(株)齊藤工業所	旭川市工業団地3条 2丁目1番23号
R8.09.29	神楽岡10・11条6丁目配 水支管更新工事	旭川市神楽岡10・11条6 丁目	φ100mmポリエチレン管布設工 139.29m、φ75mmポリエチレン 管布設工 221.99m	工事	水道 施設	一般	建設課	34,930,000	33,210,000	36,531,000	R8.10.06	R9.03.12	龍後設備(株)	旭川市8条通17丁 目右10号
R8.09.29	西神楽2・3線6・7号配水 本管更新ほか工事	旭川市西神楽2・3線6・7 号ほか	φ350mm鑄鉄管布設工 544.76m、 φ300mm鑄鉄管布設工 11.81m、φ 200mm鑄鉄管布設工 5.60m、φ150 mm鑄鉄管布設工 1.75m、φ100mm 鑄鉄管布設工 3.91m、φ75mm鑄鉄 管布設工 5.26m、φ75mmポリエチ レン管布設工 145.81m	工事	水道 施設	一般	建設課	136,890,000	131,000,000	144,100,000	R8.10.07	R9.03.12	大明・昭栄共同 企業体	旭川市東8条1丁目 2番17号

入札の結果及び契約内容(工事及び測量・調査・設計等の委託)

○令和8年9月分

※1 予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。

※2 簡易な字体で表示しているため、実際の表記と異なる場合があります。

入札 年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札 方法	担当課	予定価格 ※1	落札価格 ※1	契約金額	着手	完成完了 時期	契約の相手方 ※2	相手方住所
R8.09.29	忠和5・6条5・6丁目配水 本管ほか更新工事	旭川市忠和5・6条5・6丁 目	φ350mm鑄鉄管布設工 14.40m、φ150mm鑄鉄管布設 工 13.88m、φ100mm鑄鉄管布 設工 8.42m、φ75mmポリエチレ ン管布設工 14.35m	工事	水道 施設	一般	建設課	35,240,000	33,650,000	37,015,000	R8.10.07	R9.01.12	(株)大協	旭川市豊岡4条7丁 目1番22号
R8.09.29	忠和地区下水道補修工事	旭川市忠和1～3条3～6 丁目	汚水本管補修工 一式	工事	土木	一般	維持管理課	15,720,000	15,100,000	16,610,000	R8.10.06	R9.01.21	(株)旭川浄化	旭川市神居町上雨紛 193番地1
R8.09.29	東部・南地区準幹線その 5下水道更新工事	旭川市南5・6条通22～2 6丁目	内径250mm管更生工 115.17m	工事	土木	一般	建設課	15,740,000	15,340,000	16,874,000	R8.10.05	R9.02.08	(株)豊岡建設	旭川市秋月2条1丁 目9番1号
R8.09.29	西神楽1線13号中継ポン プ室ほか3箇所汚水ポン プ補修工事	旭川市西神楽1線13号ほ か3箇所	汚水ポンプ補修工 一式	工事	機械 器具	一般	維持管理課	13,860,000	13,000,000	14,300,000	R8.10.06	R9.03.12	(株)テクノス北海 道	旭川市忠和4条7丁 目4番10号