入札の結果及び契約内容（工事及び測量・調査・設計等の委託）

〇令和8年10月分

※1　予定価格及び落札価格は税抜額を表示しています。
※2　簡易な字体で表示しているため，実際の表記と異なる場合があります。

入札年月日	件名	履行場所	概要	業務	業種	入札方法	担当課	予定価格※1	落札価格※1	契約金額	着手	完成完了時期	契約の相手方※2	相手方住所
R8.10.06	旧永山3号川上流1号幹線その14下水道新設工事	旭川市永山10条5丁目	□3000㎜×1500㎜函渠布設工　17.67m、マンホール設置工　2箇所	工事	土木	一般	建設課	115,450,000	112,000,000	123,200,000	R8.10.13	R9.03.15	赤川建設興業㈱	旭川市10条通9丁目左1号
R8.10.06	石狩川左3－2号幹線下水道新設工事	旭川市忠和5条5丁目	□1500㎜×700㎜函渠布設工　59.48m、□1200㎜×700㎜函渠布設工　133.78m、マンホール設置工　5箇所	工事	土木	一般	建設課	134,920,000	132,300,000	145,530,000	R8.10.14	R9.03.15	高田建設㈱	旭川市末広東1条12丁目2番3号
R8.10.06	石狩川左7－4号幹線下水道新設工事	旭川市永山2条16丁目	□1600㎜×1600㎜函渠布設工　107.14m、マンホール設置工　2箇所	工事	土木	一般	建設課	120,280,000	117,750,000	129,525,000	R8.10.14	R9.03.15	立山青野建設㈱	旭川市春光台3条3丁目4番25号
R8.10.20	東部・南地区枝線下水道更新工事	旭川市宮下通21丁目ほか	内径250㎜管更生工　75.79m、内径200㎜管更生工　9.35m	工事	土木	一般	建設課	11,140,000	10,700,000	11,770,000	R8.10.27	R9.03.01	㈱旭川浄化	旭川市神居町上雨紛193番地1
R8.10.20	川端町6条9丁目配水支管更新工事	旭川市川端町6条9丁目	φ75㎜ポリエチレン管布設工　117.81m	工事	水道施設	一般	建設課	9,260,000	8,820,000	9,702,000	R8.10.28	R9.01.28	㈱ハンキ	旭川市東光8条10丁目1番4号
R8.10.20	春光台1条5丁目配水支管更新工事	旭川市春光台1条5丁目	φ75㎜ポリエチレン管布設工　91.15m	工事	水道施設	一般	建設課	10,410,000	9,890,000	10,879,000	R8.10.23	R9.01.12	旭川ガス管工事㈱	旭川市宮前1条5丁目3556番地2
R8.10.27	亀吉1条3丁目ほか水位計更新工事	旭川市亀吉1条3丁目ほか2箇所	水位計更新工　一式	工事	電気	一般	維持管理課	11,110,000	10,900,000	11,990,000	R8.11.05	R9.03.19	中央電設㈱	旭川市8条通18丁目左10号
R8.10.27	公共桝設置その3工事	旭川市内一円	公共桝設置工　30箇所	工事	土木	一般	建設課	19,640,000	19,000,000	20,900,000	R8.11.05	R9.03.23	大建工業㈱	旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号
R8.10.27	春光5条3丁目配水支管更新ほか工事	旭川市春光5条3丁目	φ75㎜ポリエチレン管布設工 156.88m	工事	水道施設	一般	建設課	14,760,000	14,050,000	15,455,000	R8.11.02	R9.01.15	㈱北岸工業	旭川市物流団地1条1丁目5番11号
R8.10.27	神楽岡11～13条5･6丁目配水支管更新工事	旭川市神楽岡11～13条5･6丁目	φ100㎜ポリエチレン管布設工 184.44m、φ75㎜ポリエチレン管布設工 82.57m	工事	水道施設	一般	建設課	32,390,000	30,770,000	33,847,000	R8.11.02	R9.03.08	大建工業㈱	旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号
R8.10.27	新旭川B地区準幹線その2下水道更新工事	旭川市東3･4条11丁目ほか	内径400㎜管更生工　52.02m、内径250㎜管更生工　86.77m、内径200㎜管更生工　17.00m	工事	土木	一般	建設課	21,590,000	21,150,000	23,265,000	R8.11.02	R9.03.08	㈱豊岡建設	旭川市秋月2条1丁目9番1号